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PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR” 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

ESQUEMA DE UBICACIÓN 

La Escuela de Educación Parvularia Profesora María Elvira Sifontes, está ubicada sobre Colonia El 

Palmar, 37ª calle poniente y 10ª avenida sur, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana. 

El proyecto aprovecha su localización y trayectoria con objetivo de atraer familias de las zonas 

aledañas; condición que lo convierte en uno de los principales centros de estudio de Parvularia de 

la zona. 

2. SERVICIOS EDUCATIVOS 
  

Nivel de atención: Parvularia (4, 5 y 6 años). 

Población 
beneficiada 

 

Matutino  Vespertino  Noche  

• 223 parvularia • 35 parvularia • 0 parvularia 

Cantidad de 
docentes: 

1 director y 9 docentes. 

Turnos: Matutino y vespertino. 
 

Numero de 
secciones: 

9 secciones en jornada matutina y 2 secciones en vespertina. 

Otros datos: 
No tiene servicio de guardería, no tiene servicio de educación inicial (de 

0 a 3 años). Posee todos los servicios básicos. 
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO 
RESUMEN DE DIAGNOSTICO. 

El Centro de Educación Parvularia consta con 4 módulo de aulas:  

- Modulo “A”, actualmente de 1 aula y dirección.  

- Modulo “B”, consta de 3 aulas, secretaria y bodega de utilería,  

- Modulo “C”, consta de 4 aulas (1 de ellas en desuso),  

- Modulo “D”, consta de 2 aulas, bodega de alimentos y bodega general.  

- Zonas complementarias: vestíbulo, cafetín en desuso, un SUM sin techar, 3 módulos de 

sanitarios para niñas y niños, áreas verdes, áreas recreativas, cancha, área de aseo sin 

delimitar.  

La escuela posee dos accesos internos, hacia los centros educativos colindantes. Al Oriente accede 

al Instituto Nacional de Santa Ana código 10399, y al poniente accede al Centro Escolar José 

Mariano Méndez código 10495.  

Tiene un área de terreno de 3,557.97m2, un área construida aproximada de 2,060.28 m2 y área 

verde libre de 1,497.69m2.   

Condiciones de los espacios:  

• Módulo A: 2 Aula de Parvularia y dirección. Sus paredes son de ladrillo de barro – pintado; 
se observa en buen estado. El exterior de la dirección posee un cerco de malla ciclón con 
una puerta de ingreso. 

• Modulo B: 3 Aulas de Parvularia, junto a ellas se encuentra un espacio para secretaria y una 
bodega de utilería. Sus paredes son de ladrillo de barro – pintado; se observa en estado 
regular, las aulas solo poseen defensas metálicas. 

• Módulo C: 4 Aulas de Parvularia, una de ellas se encuentra en desuso por lo que actualmente 
la están utilizando como bodega de uso general. Sus paredes son de ladrillo de barro – 
pintado; se observa en estado regular, las aulas solo poseen defensas metálicas. 

• Módulo D: 2 Aulas de Parvularia (con servicios sanitarios y bodegas interiores), en el mismo 
modulo se encuentran la bodega de alimentos y la bodega general principal. Sus paredes 
son de bloque de concreto reforzado – pintado, se observa en buenas condiciones. 

• Servicios sanitarios: 3 módulos de sanitarios. 
o El primero posee 4 sanitarios para niñas, 3 sanitarios para niños, dos urinarios, y 

una estación de lavabo de 4 grifos. Es de estructura de ladrillo de barro. Junto a él 
se encuentra el área de aseo con una pila de dos pocetas. 

o El segundo posee 2 sanitarios para niñas, 1 sanitario para niños, dos urinarios, y 
una estación de lavabo de 4 grifos. Su estructura de es de bloque de concreto – 
repellado, afinado y pintado. 

o El tercero de 1 sanitario para niñas, 1 para niños, y 1 estación de lavabo de 2 grifos. 
Su estructura es de bloque de concreto - pintado. 

• Vestíbulo: consta de jardineras y árboles de mediano crecimiento, en ella se encuentra un 
cafetín de estructura provisional de lámina y madera. El piso posee desniveles y grietas. 

• Áreas recreativas: posee 4 áreas de juegos dispersas en el área sur del centro, estos 
cuentan de 3 columpios metálicos en estado regular y un área de sillas metálicas alrededor 
de un árbol en mal estado. Además, se encuentra una cancha de futbol en estado regular. 

• Áreas verdes: posee jardineras con plantas ornamentales y árboles de bajo crecimiento. 
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NOTA: Se destaca que a los alrededores de los módulos y SUM se encuentran canaletas de 

concreto con un ancho de 0.90m y de profundidad promedio de 0.20m, sin parillas de protección. 

• Obras exteriores: Posee un muro perimetral con tramos de sistema de ladrillo de barro y 
tramos de bloque de concreto reforzado con contrafuertes - pintado en rostro exterior y visto 
en algunas áreas del interior. Posee dos accesos peatonales: El principal está compuesto 
por una puerta metálica de una hoja que lleva la plaza vestibular; y el segundo acceso es un 
portón metálico de dos hojas que lleva al área de estacionamiento. En su circulación exterior 
no posee aceras. 
 

El programa de necesidades es según la visita de campo se detalla: 

• Canaletas existentes expone a un riesgo de caídas al mismo nivel y dificulta la circulación 
en la escuela. 

• Distribución de los espacios de aulas, administración, recreativas y servicios debe mejorarse 
en base a los lineamientos de diseño de “Mi Nueva Escuela”. 

• Accesos deben ser inclusivos y garantizar la accesibilidad universal. 

• Áreas verdes necesitan una intervención para representar un entorno agradable para la 
comunidad. 
 

ACCESIBILIDAD 
La accesibilidad al centro educativo es buena, la calle colindante es de asfalto sin túmulos cercanos 

lo que dificulta la circulación de los peatones, la acera es de tierra y posee desniveles por el terreno 

natural. 

CUADRO DE NECESIDADES 

N° ESPACIOS  
SITUACIÓN 
ACTUAL  

INTERVENCIÓN  

MÓDULO “A” – MÓDULO DE 1 AULA Y ADMINISTRACIÓN 

 

1 ADMINISTRACIÓN     

 DIRECCIÓN REGULAR 

Rehabilitación del módulo, implementando 
nuevos espacios para mejora de servicio a 
comunidad, incluirá mejora integral de 
infraestructura (techos, instalaciones y 
acabados) siguiendo los lineamientos de “Mi 
Nueva Escuela”. 

    

2 AULAS      

 AULA 1 REGULAR 
Se trasladará aula a nueva aula a construir 
para rehabilitación de la administración. 

MÓDULO “B” – MÓDULO DE 3 AULAS Y ADMINISTRACIÓN 

3  ADMINISTRACIÓN     

 SECRETARIA REGULAR 

Traslado a nueva área administrativa. 
Readecuación del espacio para servicio 
sanitario de aula parvulario, incluirá mejora 
integral de infraestructura (techos, 
instalaciones y acabados) siguiendo los 
lineamientos de “Mi Nueva Escuela”. 
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BODEGA MATERIAL 
DIDÁCTICO 

MALO 

Traslado a nueva área administrativa. 
Readecuación del espacio para bodega de 
aula parvularia 2, incluirá mejora integral de 
infraestructura (techos, instalaciones y 
acabados) siguiendo los lineamientos de “Mi 
Nueva Escuela”. 

4 AULAS      

 AULA 2,3 Y 4 REGULAR 

Rehabilitación de aulas, incluirá mejora 
integral de infraestructura (techos, 
instalaciones y acabados) siguiendo los 
lineamientos de “Mi Nueva Escuela”. 

MÓDULO “C” – MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS 

5 
SERVICIOS 
SANITARIOS 

  
  

 
SERVICIOS 
SANITARIOS 1 

REGULAR 

Rehabilitación de servicios sanitarios, 
remplazo de artefactos existentes, incluirá 
mejora integral de infraestructura (techos, 
instalaciones y acabados) siguiendo los 
lineamientos de “Mi Nueva Escuela”, Y 
traslado de lavadero a área de aseo. 

 
SERVICIOS 
SANITARIOS 2 

REGULAR 
Demolición de S.S. 2 para construcción de 
cocina/bodega/comedor. 

 
SERVICIOS 
SANITARIOS 3 

REGULAR 
Demolición de S.S 3 para construcción de 
cocina/bodega/comedor. 

MÓDULO “D” – MÓDULOS DE 4 AULAS 

6 AULAS      

 AULA 4, 5, 6 Y 7 REGULAR 

Rehabilitación de aulas, incluirá mejora 
integral de infraestructura (techos, 
instalaciones y acabados) siguiendo los 
lineamientos de “Mi Nueva Escuela”. 

MÓDULO “E” – MÓDULOS DE 2 AULAS Y 2 BODEGAS 

7 AULAS      

 AULA 8 Y 9 REGULAR 

Rehabilitación de aulas, incluirá mejora 
integral de infraestructura (techos, 
instalaciones y acabados) siguiendo los 
lineamientos de “Mi Nueva Escuela”. 

8 BODEGAS   

 BODEGA GENERAL REGULAR 
Paredes existentes formaran a ser parte de 
aula parvularia a construir 

 
BODEGA DE 
ALIMENTOS 

REGULAR 
Paredes existentes formaran a ser parte de 
nueva aula parvularia y se trasladara a 
construcción de cocina/comedor. 

OBRAS EXTERIORES 

10 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

 
 

 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

REGULAR 

Rehabilitación del espacio, por medio de 
mejoramiento de acabados de piso y 
readecuación de gradas del escenario. 
Construcción de techo curvo para SUM. 
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11 
CANCHA DE 
FUTBOL 

 
 

 CANCHA DE FUTBOL REGULAR Rehabilitación de cancha. 

12 ACCESO   

 PLAZA VESTIBULAR REGULAR 
Mejoramiento de acabados (piso, portón, 
defensas metálicas, etc.) 

 ÁREA VERDE REGULAR Demolición para mejora de plaza vestibular 

 ACCESO REGULAR 

Se propone nueva fachada según catalogó de 
“Mi Nueva Escuela”. Además, se formará una 
nueva entrada para uso de entrega de 
paquetes de alimentos que dé al área de 
cocina/comedor. 

13 
ÁREA DE JUEGOS Y 
ÁREA VERDE 

  

 ÁREA DE JUEGOS MALO 
Readecuación de espacios y mobiliario 
existente. 

 ÁREA VERDE BUENO 
Limpieza general, mejora paisajística y 
adecuación de espacio para estacionamiento. 
E implementación de huerto escolar. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

15 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

  

 TIENDA ESCOLAR  

Construccion de tienda escolar, atravez de 
una reubicación y uso de materiales 
adecuados para su uso al interior de la 
escuela parvularia. 

 MURO DE BLOCK BUENO 
Mejoramiento de acabados (limpieza y 
pintura). 

 
CANALETAS DE 
AGUA LLUVIA 

REGULAR 
Colindantes a área recreativa se rellenarán, 
colindantes a SUM y Módulos de aulas se 
colocarán parrillas de protección. 

 
ACERAS Y 
ARRIATES 

REGULAR 
Aseo y ornato del área. 

 

4. PROPUESTA 
En general el estado actual los módulos es bueno, no se observan daños visibles o potenciales, lo 
que facilita su intervención inmediata. Por lo cual las acciones a tomar serán para la mejora del 
funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios adecuados en sus instalaciones se 
propone lo siguiente: 
 

• Rehabilitación de plaza vestibular. 

• Rehabilitación de modulo A para distribución de espacios administrativos y construcción de 
sanitario para personas con movilidad reducida. 

• Rehabilitación de aulas, implementando un servicio sanitario y una bodega didáctica en las 
áreas factibles. 
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• Rehabilitación de módulo de sanitarios 1, que incluye 2 inodoros tipo kidy y 1 ducha para 
niñas, 2 inodoros tipo kidy, 2 urinarios y 1 ducha para niños Al implementar los servicios 
sanitarios en las aulas sea factible, se procede a la demolición de módulos sanitarios 2 y 3. 

• Rehabilitación de bodegas de módulo D para construcción de aula de parvularia. 

• Construcción de cocina/bodega y comedor. 

• Construcción de techo para SUM. 

• Rehabilitación de área recreativa al aire libre para niños de parvularia. 

• Rehabilitación de cancha de futbol al aire libre. 

• Construcción de estacionamiento. 

• Construcción de área de aseo y área de acopio temporal de desechos. 

• Construcción de rampas internas para circulación entre módulos. 

• Construcción de tienda escolar para retomar espacio dentro del centro escolar. 

• Obras Exteriores: Construcción de acera y arriates, construcción de rampas de acceso, 
adecuación de fachada, implementación de 1 acceso peatonal y 2 accesos vehiculares, 
instalaciones eléctricas exteriores. 

 
 
Además, se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento de agua 
potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes de aguas 
lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra.  

• Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua potable, 
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones de la 
nueva propuesta.  

• Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y 
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser 
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solución 
más integral para el proyecto.     

• Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluación de 
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energía de 
acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y 
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar trámites y/o factibilidades, pagos con 
las compañías eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.  

• Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, está 
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según las 
especificaciones técnicas del proyecto. 

 

5. RECOMENDACIONES  
• Se deberá tener especial cuidado con la vegetación y fauna existentes en el sitio y que se 

conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo mínimo 
posible.  

• El Contratista deberá tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal en el 
proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo, los 
recorridos propuestos con piso tipo podotáctil para personas no videntes, en pasillos, 
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demás áreas propuestas.  

• El Supervisor autorizará al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del 
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance la 
obra, y deberán ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las 
autoridades competentes.  
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• El Contratista suministrará los materiales y realizará por su cuenta y responsabilidad las 
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera deberá de delimitar y 
señalizar todas las áreas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.  

• El contratista deberá de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en buen 
estado, para ser entregados al director de la institución a través de acta de entrega.  

• El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios, 
tales como herramientas, maquinaria y equipo de protección personal (EPP), seguridad industrial 
y protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo.   

• El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecución el 
proyecto, y será el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y 
queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demás infraestructura 
existente del Centro Educativo, y estás sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.   

• Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista deberá 
instalar servicios sanitarios portátiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste concluya, 
además asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos resultantes. De 
igual manera deberá proporcionar los servicios básicos a los trabajadores.  

• El Contratista realizará las actividades:  
o Manejo de la escorrentía provisionales adecuadas, para evitar daños en propiedades 

vecinas y entorno.    
o Realizar gestión de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra institución 

correspondiente, en caso sea requerido.  
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que será entregado a las autoridades 

del CDE de cada Centro Educativo.   
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecución no afecten el 

funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las 
comunidades aledañas. 
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 
  

 

Obras exteriores - Arriate en costado poniente 

 

Plaza vestibular – cafetín en desuso. 

  

Modulo A - Exterior ingreso a dirección. 



 

11 

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR” 

 

Modulo A - Dirección. 

 

 

 

Modulo B – costado sur 

 
 

Modelo B – costado norte. 
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Modulo B - Pasillo 

 

ÁREA DE SERVICIOS – Costado sur del módulo A 

 
SUM – Vista desde rampa de modulo D. 

 

SUM – Vista hacia escenario 
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SUM – Vista hacia escenario 

 

SUM – Vista hacia área recreativa 

 

SERVICIOS SANITARIOS 1 - Ingresos 

 

SERVICIOS SANITARIOS 1 – área de aseo 

 

SERVICIOS SANITARIOS 1 – pasillo 
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SERVICIOS SANITARIOS 2 Y 3 – Vista norte 

 

SERVICIOS SANITARIOS 2 Y 3 – Vista hacia SUM 

 

ÁREA RECREATIVA – cancha existente vista 
desde modulo D. 

 

ÁREA RECREATIVA – cancha existente. 
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ÁREA RECREATIVA – Silla metálicas alrededor de 
árbol existente. 

 

ÁREA RECREATIVA – Juegos existentes. 

 
 

Modulo C - Pasillo 

 

Modulo C – Pasillo hacia módulo de servicios 
sanitario 1 

 

Modulo C – Gradas metálicas de acceso hacia 
área de SUM. 



 

16 

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR” 

 

Modulo C – costado oriente. 

 

Modulo C – aula en desuso. 

 

Modulo C - Vista a pasillo Modulo B 
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7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL. 
El  es un instrumento que detalla: a) las medidas 

que se tomarán durante la ejecución y la operación del subproyecto para eliminar, mitigar y/o 
contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y 
b) las acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la 
formulación del subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecución y funcionamiento del 
Centro Educativo. 

El Contratista deberá considerarlo como guía para la elaboración de los PGAS C para el Centro 
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento. 

Los PGAS en los subproyectos deberán incluir medidas y procedimientos que buscan la reducción 
de la contaminación, promueven el uso sostenible de los recursos (energía, agua, materias primas, 
etc.) incluirán medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar 
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros 
Educativos. En el caso de que durante de la implementación de los subproyectos se identifique la 
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberá de ser removido con el cuidado 
correspondiente garantizando su correcta gestión hasta su disposición final, además de la gestión 
integralmente todos los residuos sólidos y líquidos que se generen de las actividades de 
construcción, implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos, según el PPPI, entre otros 
descritos en el PGAS Genérico. 

Consecuentemente, las medidas de mitigación propuestas han sido organizadas en forma de 
procedimientos y planes que a su vez deberán ser considerados para ser aplicados en el PGAS C, 
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del 
Centro Educativo y demás Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Contenido del PGAS 

• Evaluación Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Análisis Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

• Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT. 

• Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al 
final cuando ya estén finalizadas las obras)  

• Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado 
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo. 

El contratista deberá tener en cuenta las buenas prácticas y socialización del PGAS C a todos los 
involucrados en la ejecución de las obras del Centro Educativo y mantener una buena comunicación 
e implementación de valores con todas las personas de la Comunidad. 

 

Afectación a obras menores-tiendas escolares. 

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones 
de los centros educativos, cultivos, así como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o 
cafetines; por lo que se tiene que determinar las características físicas de la infraestructura 
afectada(negocios), identificando sus características y condiciones actuales, verificar si con las obras 
a realizar dichas estructuras se verán afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir 
ingresos económicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros 
educativos.  

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares será implementara el “Plan de 
Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de 
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conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación 
nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el 
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones 
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los 
centros educativos;  así, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar 
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las 
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervención en el 
centro educativo. 

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideración son : el proyecto contempla 

que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra será obligación 

del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde 

actualmente funcionan dichas tiendas, serán demolidas y según los acuerdos con las/los directores 

o propietarios de las estructuras los materiales serán entregados a los propietarios y ellos decidirán 

que harán con dichos materiales, ya que no serán necesarios porque contaran con una tienda escolar 

en mejores condiciones. 

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de 

Gestión Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos 

con los propietarios y propietarias. 

8. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA   

 
• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

• PLAN DE OFERTA 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS  
 


