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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

ESQUEMA DE UBICACION

Plantel CLARO @@
SAN MARTIN Y

R, TaEng o9

La Escuela de Educacion Parvularia Margarita Oviedo de Venutolo, cuenta con un area de 4,116.00
m2 equivalentes a 5,889.00 v2, esta ubicada sobre Carretera Panamericana Km 15 %2, Calle a Radio
Vea, Cantén La Palma, Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador. La carretera
Panamericana siendo una arteria de trafico alto en la zona, condicidn que el proyecto aprovecha su
localizacion con objetivo de atraer familias de las zonas aledafias; que lo convierte en una de los
principales centros de estudio de Parvularia de la zona.

2. SERVICIOS EDUCATIVOS

Nivel de atencion:

Inicial hasta Parvularia.

Poblacion Matutino | Vespertino | Noche
beneficiada e 176 parvularia e 113 parvularia .
Cantidad de 1 director y 12 docentes.
docentes:
Turnos: Matutino y vespertino.
Numero de 9 secciones en jornada matutina y 6 secciones vespertina.
secciones:

Otros datos:

No tiene servicio de guarderia, no tiene servicio de educacion inicial (de 0
a 3 afios). Debido a la falta de aulas, 3 secciones de Parvularia reciben
clases en los pasillos.
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO

RESUMEN DE DIAGNOSTICO.

MINISTERIO @ BANCO MUNDIAL

El Centro de Educacion Parvularia consta con:
Dos modulos de aulas Modulo “A” y Modulo “B”.
Teniendo también zonas complementarias como:

bodegas, areas de juegos, areas verdes, cocina, caseta de sistema de bombeo de cisterna y bateria
de servicios sanitarios.

Tiene un area aproximada de terreno de 4,116.00 m2, un area construida de 665.00 m2 y area libre
de 3,451.00 m2.

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.

e Moddulo A: 3 Aulas de Parvularia y Administracién de paredes de bloque de concreto y
estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en buenas condiciones.

e Moddulo B: 3 Aulas de Parvularia paredes de paredes de bloque de concreto y estructura de
nervios y soleras de concreto reforzado en buenas condiciones.

e Mddulo de Cocinay bodega de 5.00m x7.75 m de paredes de bloque de concreto y estructura
de nervios y soleras de concreto reforzado en buenas condiciones.

e Moddulo de servicios sanitarios de 7 inodoros y 1 ducha, paredes de bloque de concreto y
estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en buenas condiciones.

e Los servicios sanitarios estan en mal estado y no estdn adecuados para los nifios de
Parvularia, paredes de bloque de concreto y estructura de nervios y soleras de concreto
reforzado en buenas condiciones.

e Arearecreativa: juegos metalicos en mal estado.

o Caseta de Sistema de Bombeo de cisterna de paredes de block de concreto y estructura de
nervios y soleras de concreto reforzado en buenas condiciones.

e Obras exteriores: La cerca perimetral de malla ciclén esta en mal estado en los linderos
oriente, poniente y sur, sin embargo, en el lindero norte no hay muro ni cerca perimetral,
solamente se tiene las paredes de los colindantes.

e El lindero oriente donde ubicada la Calle principal solamente se tiene Tapial de bloque de
concreto en el area de acceso principal. Porton metalico en acceso principal en buenas
condiciones y un portdn de estructura metalica y malla ciclén en acceso secundario en malas
condiciones

El programa de necesidades es segun la visita de campo se detalla:

e Servicios sanitarios no son adecuados para los estudiantes de Parvularia, ventanas de
celosias, defensas de ventanas son de cuadricula de hierro y cielo falso en condiciones
regulares, drenaje de aguas lluvias mediante canaletas, sistema eléctrico requiere
mantenimiento y esta en mal estado. Cisterna de agua potable requiere de limpieza. Sistema
de bombeo de cisterna en mal estado. Estructura y tanque elevado de agua potable en malas
condiciones.

RIESGOS (este apartado sera complementado por analisis socio ambiental de la UGP)

En el lindero norte hay un talud con una altura de 5 metros aproximadamente, el cual tiene un muro
de retencion de piedra de una altura de 1.80 metros, en época de lluvias el talud se va erosionando
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generando pequefio deslizamiento de tierra motivo por el cual le han colocado un plastico esto
como medida preventiva.

Al costado sur poniente del terreno hay una quebrada con una profundidad de 8 metros
aproximadamente, la cual esta delimitada por una barrera natural de arboles y arbustos, pero no
cuenta con una zona de proteccion.

No tiene drenaje hacia la calle principal debido a la diferencia de nivel con el terreno del centro
educativo, existe una probleméatica debido a que los vecinos colindantes en el lindero norte drenan
las aguas lluvias hacia el terreno de la Centro Educativo, por lo que hay que revisar el funcionamiento
del sistema de infiltracion para las aguas lluvias.

ACCESIBILIDAD

La accesibilidad al centro educativo es buena tiene una calle de concreto y no presenta obstaculos
para llegar al centro educativo. Debido a la topografia del terreno, existe una diferencia de nivel
entre el terreno del Centro de Educacion Parvularia y la calle de acceso de aproximadamente 2.80
metros, por lo que el acceso principal al terreno es mediante gradas. Existe un acceso secundario
gue tiene mejor accesibilidad por su topografia motivo por el cual es de mayor utilizacion para
poder ingresar al centro educativo sin embargo no reline las condiciones adecuadas ya es que es
de suelo natural.

CUADRO DE NECESIDADES

CODIGO 11502 - ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA “MARGARITA OVIEDO DE VENUTOLO”
SAN MARTIN, SAN SALVADOR.

. SITUACION .
N ESPACIOS e INTERVENCION

MODULO “A” — MODULO DE AULAS, ADMINISTRACION

1 | AULAS

Este espacio se readecuard para una Ludoteca y se
AULA 1 Regular rehabilitard el techo, puerta, ventanas y pisos,
cambio de sistema eléctrico.

Rehabilitacion de aula en techos, puertas, ventanas y
pisos, cambio de sistema eléctrico.

Rehabilitacion de aula en techos, puertas, ventanas y
pisos, cambio de sistema eléctrico.

AULA 2 Regular

AULA 3 Regular

2 | ADMINISTRACION

En este espacio se demoleradn algunas paredes para
ampliar el area administrativa para agregar espacios
ADMINISTRACION Regular gue son necesarios para que cumpla su adecuada
funcién.

MODULO “B” - MODULOS DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS

3 | AULAS
AULA 4 Regular Se readecuara para construir un espacio para Cocina
y una bodega.
AULA 5 Regular Rehabilitacion de aula en techos, puertas, ventanas y

pisos, cambio de sistema eléctrico.
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AULA 6 Regular R.ehabilitacic.')n de §ula en te'cho§, puertas, ventanas y
pisos, cambio de sistema eléctrico.
a SERVICIOS
SANITARIOS
MODULO DE Se va a readecuara de acuerdo a los nuevos
SERVICIOS Regular lineamientos de “Mi Nueva Escuela”.
SANITARIOS.
MODULO “C” — MODULO DE COCINA-BODEGA
5 | COCINA-BODEGA
Rehabilitacion de aula en techos, puertas, ventanas y
BODEGA Regular pisos, cambio de sistema eléctrico.
La ubicacion de este espacio no es la adecuada por lo
qgue propone reubicarlo donde actualmente este el
COCINA Regular Aula 4. Aqui se readecuard un mdédulo de servicios
sanitarios para los docentes.
OBRAS EXTERIORES
6 | AREA RECREATIVA
AREA RECREATIVA Mala Se propone la delimitacién, equipamiento de nuevas
PARVULARIA areas de juegos en diferentes zonas de la escuela.
7 | AREA VERDES
AREA VERDES Regular Plantacién de nuevas plantas ornamentales.
8 | ACCESO
Actualmente el acceso principal en mediante gradas.
ACCESO Regular Se propone Ia_\ construccié? de un nyevo acceso
peatonal y vehicular con un area de vestibulo, acceso
peatonal y vehicular.
Cerco perimetral en mal estado en el lindero sury
9 | CERCA PERIMETRAL Mala poniente. , .
Se propone construccion de un muro tapial en el
lindero sur, poniente y norte.
En época de lluvia se dan pequeios deslaves, por lo
10 | TALUD Regular que sg la colocado pléstico para recubrir ciertjas areas
y evitar que se siga erosionando. Requiere de
conformacion de talud.
Actualmente no representa un riesgo para la
11 | QUEBRADA Mala infraestructura y con'1,unidad estudiantil. Pero .fes
necesario la construccidén de una zona de proteccion
para evitar cualquier accidente.
OBRAS COMPLEMENTARIAS
12 INSTALACIONES
HIDRAULICAS
SISTEMA DE Mala Esta fuera de uso debido al mal estado en que se
BOMBEO encuentra.
CISTERNA Regular Requiere de limpieza y mantenimiento.
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Requiere que el cambio total del sistema de drenaje
CANALETAS Regular quiere qu 0 p )
de agua lluvias sea mediante tuberias.
TANQUE DE A.P. Mala Estru'ct'ura y tar'1que eleyado estdn en malas
condiciones, requiere cambio.
TIENDA ESCOLAR A construir Construccion nueva para mpler’qentauon de Tienda
Escolar dentro del Centro Educativo.

4. PROPUESTA

En general el estado actual las edificaciones que conforman todas las instalaciones es buena y solo
hay 2 Médulos de Aulas que requieren una intervencion de cambio en techos, ventanas, defensas,
puertas, pisos y pintura de acuerdo a paleta de colores. Para un mejor funcionamiento del centro
escolar y lograr contar con espacios adecuados en sus instalaciones se propone lo siguiente:

e Reparacion de los Mddulos Ay B de Aulas.

e Construcciéon de muro fachada para acceso vehicular y peatonal, y muro perimetral en todo
el lindero del centro educativo.

Construccién de un estacionamiento para tres vehiculos.
Construccién de las siguientes areas que quedaran cerca del acceso principal: Plaza, sala
de esperay area recreativa.

e Administracion se adecuara siguiendo los lineamientos de disefio de “Mi Nueva Escuela”,
agregando los siguientes espacios: enfermeria, sala de reuniones, bodega, subdirector,
director y un servicio sanitario.

o Elaulal del médulo A se readecuard para que cumpla la funcion de Ludoteca.

e El aula 2 del mddulo B se readecuard para cumpla la funcion de Cocina y Bodega de
Alimentos.

e Se construird un espacio para Comedor ubicado al oriente de la cocina.

e Las aulas existentes se van a readecuar siguiendo los lineamientos de disefio de “Mi Nueva
Escuela”.

e Construccion de aceras, rampas, pasamanos Y colocacion de piso tactil para accesibilidad
universal.

e Readecuacion del modulo de Servicios Sanitarios.

Construccién de servicios sanitarios para docentes donde esta actualmente el espacio de

cocina.

Construccién de un &rea de juegos.

Construccioén de Tienda Escolar.

Un &rea cerca de cocina destinada para un biodigestor y Huerto.

El sistema de drenaje de aguas negras del modulo de Servicios Sanitarios de Alumnos y el

modulo de Servicios Sanitarios de Docentes estard conectado al Biodigestor Tipo 3.

e Construccion de dos modulos de aulas para Parvularia (Modulo C y Modulo D), cada uno
con dos aulas, dos servicios sanitarios y dos bodegas.

e El Sistema de drenaje de aguas lluvias sera subterraneo.

e Se aplicaran los acabados en toda la escuela de educacion segun lineamientos de disefio
de “Mi Nueva Escuela”.

De concretizar la intervencion descrita se lograria ofrecer seguridad fisica, se mejoraria la
distribucion de la planta arquitectonica y se crearia un ambiente pedagdgico adecuado para los nifios
de Parvularia, ya que los 289 alumnos matriculados actualmente en este nivel educativo, podrian
distribuirse mejor en las aulas de Parvularia proyectadas, con lo cual se ofreceran los servicios
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educativos con mejor calidad en espacios educativos adecuados y seguros que cumplan con los
requerimientos del MINEDUCYT.

e Lasinstalaciones hidraulicas deben incluir la conexion al sistema de abastecimiento de agua
potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (segun aplique) y drenajes de aguas
lluvias, siendo un requerimiento para la Recepcion de Obra.

e Se debera de realizar la revision del estado actual del sistema hidraulico (agua potable,
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluacién de la factibilidad de las conexiones de la
nueva propuesta.

e Analizar la propuesta arquitectonica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solucion
mas integral para el proyecto.

e Se debera realizar el diagnéstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluacion de
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energia de
acuerdo a las normativas vigentes y especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar
tramites y/o factibilidades, pagos con las compafias eléctricas, y realizando con las
certificaciones correspondientes.

e Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, esta
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios segun las
especificaciones técnicas del proyecto.

5. RECOMENDACIONES

Se debera:

o Se deberé tener especial cuidado con la vegetacion y fauna existentes en el sitio y que se
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo minimo
posible.

e El Contratista debera tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo,
los recorridos propuestos con piso tipo podotactil para personas no videntes, en pasillos,
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demas areas propuestas.

e El Supervisor autorizara al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance la
obra, y deberan ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las
autoridades competentes.

e EIl Contratista suministrara los materiales y realizara por su cuenta y responsabilidad las
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera debera de delimitar y
sefalizar todas las areas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.

e El contratista debera de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en
buen estado, para ser entregados al director de la institucion a través de acta de entrega.

e ElContratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios,
tales como herramientas, maquinaria y equipo de proteccion personal (EPP), seguridad industrial
y protocolo integral de prevencion de riesgos biolégicos en los lugares de trabajo.

e El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecucion el
proyecto, y sera el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, maobiliario, etc. Y
gueda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demas infraestructura
existente del Centro Educativo, y estas sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.
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e Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista
debera instalar servicios sanitarios portatiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste
concluya, ademdas asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos
resultantes. De igual manera debera proporcionar los servicios basicos a los trabajadores.
e El Contratista realizara las actividades:
o Manejo de la escorrentia provisionales adecuadas, para evitar dafios en propiedades
vecinas y entorno.
o Realizar gestién de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra institucion
correspondiente, en caso sea requerido.
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que sera entregado a las
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecucion no afecten el
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las
comunidades aledafas.
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO

Calle de acceso a Centro Escolar es de concreto
la cual esta en buenas condiciones.

Fachada de acceso principal.

Acceso principal a través de gradas.
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Vista del acceso secundario a la Parvularia.

Vestibulo de acceso principal.

Mddulo A de 3 Aulas y administracion.
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Vista exterior de Modulo A de Aulas

Vista interior de Aula del Mddulo A.

Vista Interior de Bodega de Administracién.
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Vista exterior de Modulo B de Aulas.

Interior de Aula del mddulo B.

Pasillo ubicado frente a modulo de aulas Ay B.
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Exterior de Modulo de Cocina-Bodega.

Vista interior de Cocina.

Vista Interior de Bodega.
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Vista Exterior de Modulo de Servicios Sanitarios.

Interior de S.S. de nifos.

Interior de S.S. de nifias.
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Vista norte de exterior de mddulo de S.S.

Fachada Sur de médulo de S.S.

Vista panoramica de exterior de Modulo de S.S.
y Modulo de Aulas.
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Caseta donde ubicado el sistema de bombeo de
La Cisterna.

Sistema de Bombeo de Cisterna en malas
condiciones.

Cisterna requiere de mantenimiento y limpieza.
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Estructura y tanque elevado en malas
condiciones.

Area de juegos recreativos en mal estado.

Cerca Perimetral en lindero Sur en malas
condiciones.
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Lindero Norte del terreno no posee ni cerca ni
muro perimetral, solamente estdn paredes de
colindantes.

Lindero Poniente del terreno el cual esta
delimitado por arboles.

Talud ubicado en el lindero norte del
terreno.
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Quebrada ubicada en costado sur poniente.
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL.

El Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se
tomaran durante la ejecucion y la operacion del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulacion del
subproyecto y debe serimplementado en la fase de ejecucion y funcionamiento del Centro Educativo.

El Contratista debera considerarlo como guia para la elaboracion de los PGAS C para el Centro
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento.

Los PGAS en los subproyectos deberan incluir medidas y procedimientos que buscan la reduccién
de la contaminaciéon, promueven el uso sostenible de los recursos (energia, agua, materias primas,
etc.) incluiran medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros
Educativos. En el caso de que durante de la implementacion de los subproyectos se identifique la
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este debera de ser removido con el cuidado
correspondiente garantizando su correcta gestion hasta su disposicion final, ademas de la gestién
integralmente todos los residuos sdlidos y liquidos que se generen de las actividades de
construccion, implementacion del Mecanismo de Quejas y Reclamos, segun el PPPI, entre otros
descritos en el PGAS Genérico.

Consecuentemente, las medidas de mitigacién propuestas han sido organizadas en forma de
procedimientos y planes que a su vez deberan ser considerados para ser aplicados en el PGAS C,
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del
Centro Educativo y demas Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto.

Contenido del PGAS

Evaluacion Ambiental y Social del Subproyecto.

Analisis Ambiental y Social del Subproyecto.

Presupuesto para la ejecucion de las medidas de manejo ambiental y social

Plan de Reubicacién Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT.

Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al
final cuando ya estén finalizadas las obras)

e Modelo de Cdadigo de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo.

El contratista debera tener en cuenta las buenas practicas y socializacion del PGAS C a todos los
involucrados en la ejecucion de las obras del Centro Educativo y mantener una buena comunicacion
e implementacion de valores con todas las personas de la Comunidad.

Afectacidon a obras menores-tiendas escolares.

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones
de los centros educativos, cultivos, asi como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o
cafetines; por lo que se tiene que determinar las caracteristicas fisicas de la infraestructura
afectada(negocios), identificando sus caracteristicas y condiciones actuales, verificar si con las obras
a realizar dichas estructuras se veran afectadas y silos encargados de los mismos dejaran de percibir
ingresos econdmicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros
educativos.

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares sera implementara el “Plan de
Mitigacion de afectaciones menores resultado de la ejecucion de las obras del proyecto” de
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislacion
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nacional, vinculados a la implementacion de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los
centros educativos; asi, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervencion en el
centro educativo.

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideracion son : el proyecto contempla
gue todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra sera obligacion
del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde
actualmente funcionan dichas tiendas, serdn demolidas y segun los acuerdos con las/los directores
0 propietarios de las estructuras los materiales seran entregados a los propietarios y ellos decidiran
gue haran con dichos materiales, ya que no seran necesarios porque contaran con unatienda escolar
en mejores condiciones.

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de
Gestién Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos
con los propietarios y propietarias.

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

PLANOS

PRESUPUESTO

PLAN DE OFERTA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS.
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