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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
 

ESQUEMA DE UBICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela de Educación Parvularia Margarita Oviedo de Venutolo, cuenta con un área de 4,116.00 

m² equivalentes a 5,889.00 v², está ubicada sobre Carretera Panamericana Km 15 ½, Calle a Radio 

Vea, Cantón La Palma, Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador. La carretera 

Panamericana siendo una arteria de tráfico alto en la zona, condición que el proyecto aprovecha su 

localización con objetivo de atraer familias de las zonas aledañas; que lo convierte en una de los 

principales centros de estudio de Parvularia de la zona.  

2. SERVICIOS EDUCATIVOS 
  

Nivel de atención: Inicial hasta Parvularia. 

Población 
beneficiada 

 

Matutino  Vespertino  Noche  

• 176 parvularia • 113 parvularia •     --- 

Cantidad de 
docentes: 

1 director y 12 docentes. 

Turnos: Matutino y vespertino. 
 

Numero de 
secciones: 

9 secciones en jornada matutina y 6 secciones vespertina. 

Otros datos: 
No tiene servicio de guardería, no tiene servicio de educación inicial (de 0 

a 3 años). Debido a la falta de aulas, 3 secciones de Parvularia reciben 

clases en los pasillos.  
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO 
RESUMEN DE DIAGNOSTICO. 

El Centro de Educación Parvularia consta con:  

Dos modulos de aulas Modulo “A” y Modulo “B”. 

Teniendo también zonas complementarias como: 

bodegas, áreas de juegos, áreas verdes, cocina, caseta de sistema de bombeo de cisterna y batería 

de servicios sanitarios.  

Tiene un área aproximada de terreno de 4,116.00 m2, un área construida de 665.00 m2 y área libre 

de 3,451.00 m2.   

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.  

• Módulo A: 3 Aulas de Parvularia y Administración de paredes de bloque de concreto y 
estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en buenas condiciones. 

• Módulo B: 3 Aulas de Parvularia paredes de paredes de bloque de concreto y estructura de 
nervios y soleras de concreto reforzado en buenas condiciones. 

• Módulo de Cocina y bodega de 5.00m x7.75 m de paredes de bloque de concreto y estructura 
de nervios y soleras de concreto reforzado en buenas condiciones. 

• Módulo de servicios sanitarios de 7 inodoros y 1 ducha, paredes de bloque de concreto y 
estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en buenas condiciones. 

• Los servicios sanitarios están en mal estado y no están adecuados para los niños de 
Parvularia, paredes de bloque de concreto y estructura de nervios y soleras de concreto 
reforzado en buenas condiciones. 

• Área recreativa: juegos metálicos en mal estado. 

• Caseta de Sistema de Bombeo de cisterna de paredes de block de concreto y estructura de 
nervios y soleras de concreto reforzado en buenas condiciones. 

• Obras exteriores: La cerca perimetral de malla ciclón está en mal estado en los linderos 
oriente, poniente y sur, sin embargo, en el lindero norte no hay muro ni cerca perimetral, 
solamente se tiene las paredes de los colindantes. 

• El lindero oriente donde ubicada la Calle principal solamente se tiene Tapial de bloque de 
concreto en el área de acceso principal. Portón metálico en acceso principal en buenas 
condiciones y un portón de estructura metálica y malla ciclón en acceso secundario en malas 
condiciones  

 

El programa de necesidades es según la visita de campo se detalla: 

• Servicios sanitarios no son adecuados para los estudiantes de Parvularia, ventanas de 
celosías, defensas de ventanas son de cuadricula de hierro y cielo falso en condiciones 
regulares, drenaje de aguas lluvias mediante canaletas, sistema eléctrico requiere 
mantenimiento y está en mal estado. Cisterna de agua potable requiere de limpieza. Sistema 
de bombeo de cisterna en mal estado. Estructura y tanque elevado de agua potable en malas 
condiciones. 

 

RIESGOS (este apartado será complementado por análisis socio ambiental de la UGP) 
 
En el lindero norte hay un talud con una altura de 5 metros aproximadamente, el cual tiene un muro 

de retención de piedra de una altura de 1.80 metros, en época de lluvias el talud se va erosionando 
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generando pequeño deslizamiento de tierra motivo por el cual le han colocado un plástico esto 

como medida preventiva.  

Al costado sur poniente del terreno hay una quebrada con una profundidad de 8 metros 

aproximadamente, la cual está delimitada por una barrera natural de árboles y arbustos, pero no 

cuenta con una zona de protección. 

No tiene drenaje hacia la calle principal debido a la diferencia de nivel con el terreno del centro 

educativo, existe una problemática debido a que los vecinos colindantes en el lindero norte drenan 

las aguas lluvias hacia el terreno de la Centro Educativo, por lo que hay que revisar el funcionamiento 

del sistema de infiltración para las aguas lluvias.   

ACCESIBILIDAD 
 
La accesibilidad al centro educativo es buena tiene una calle de concreto y no presenta obstáculos 

para llegar al centro educativo. Debido a la topografía del terreno, existe una diferencia de nivel 

entre el terreno del Centro de Educación Parvularia y la calle de acceso de aproximadamente 2.80 

metros, por lo que el acceso principal al terreno es mediante gradas. Existe un acceso secundario 

que tiene mejor accesibilidad por su topografía motivo por el cual es de mayor utilización para 

poder ingresar al centro educativo sin embargo no reúne las condiciones adecuadas ya es que es 

de suelo natural. 

CUADRO DE NECESIDADES 
 

CÓDIGO 11502 - ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA “MARGARITA OVIEDO DE VENUTOLO”  
SAN MARTÍN, SAN SALVADOR. 

N°  ESPACIOS  
SITUACIÓN 

ACTUAL  
INTERVENCIÓN  

MÓDULO “A” – MÓDULO DE AULAS, ADMINISTRACIÓN 

1  AULAS       

 AULA 1 Regular 
Este espacio se readecuará para una Ludoteca y se 
rehabilitará el techo, puerta, ventanas y pisos, 
cambio de sistema eléctrico. 

 AULA 2 Regular 
Rehabilitación de aula en techos, puertas, ventanas y 
pisos, cambio de sistema eléctrico. 

 AULA 3 Regular 
Rehabilitación de aula en techos, puertas, ventanas y 
pisos, cambio de sistema eléctrico. 

2 ADMINISTRACIÓN   

 ADMINISTRACIÓN Regular 

En este espacio se demolerán algunas paredes para 
ampliar el área administrativa para agregar espacios 
que son necesarios para que cumpla su adecuada 
función. 
 

MÓDULO “B” – MÓDULOS DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS 

3 AULAS   

  AULA 4 Regular 
Se readecuará para construir un espacio para Cocina 
y una bodega. 

  AULA 5 Regular 
Rehabilitación de aula en techos, puertas, ventanas y 
pisos, cambio de sistema eléctrico. 
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  AULA 6 Regular 
Rehabilitación de aula en techos, puertas, ventanas y 
pisos, cambio de sistema eléctrico. 

4 
SERVICIOS 
SANITARIOS 

  

  
MÓDULO DE 
SERVICIOS 
SANITARIOS. 

Regular 
Se va a readecuara de acuerdo a los nuevos 
lineamientos de “Mi Nueva Escuela”. 
 

MÓDULO “C” – MÓDULO DE COCINA-BODEGA 

5 COCINA-BODEGA   

 BODEGA Regular 
Rehabilitación de aula en techos, puertas, ventanas y 
pisos, cambio de sistema eléctrico. 
 

 COCINA Regular 

La ubicación de este espacio no es la adecuada por lo 
que propone reubicarlo donde actualmente este el 
Aula 4. Aquí se readecuará un módulo de servicios 
sanitarios para los docentes. 
 

OBRAS EXTERIORES 

6 AREA RECREATIVA     

  
AREA RECREATIVA 
PARVULARIA 

Mala 
Se propone la delimitación, equipamiento de nuevas 
áreas de juegos en diferentes zonas de la escuela. 

7 ÁREA VERDES   

 ÁREA VERDES Regular Plantación de nuevas plantas ornamentales. 

8 ACCESO   

 ACCESO Regular 

Actualmente el acceso principal en mediante gradas. 
Se propone la construcción de un nuevo acceso 
peatonal y vehicular con un área de vestíbulo, acceso 
peatonal y vehicular.  

9 CERCA PERIMETRAL Mala 

Cerco perimetral en mal estado en el lindero sur y 
poniente. 
Se propone construcción de un muro tapial en el 
lindero sur, poniente y norte.  

10 TALUD Regular 

En época de lluvia se dan pequeños deslaves, por lo 
que se la colocado plástico para recubrir ciertas áreas 
y evitar que se siga erosionando. Requiere de 
conformación de talud. 

11 QUEBRADA Mala 

Actualmente no representa un riesgo para la 
infraestructura y comunidad estudiantil. Pero es 
necesario la construcción de una zona de protección 
para evitar cualquier accidente. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

12 
INSTALACIONES 
HIDRAULICAS 

  

 
SISTEMA DE 
BOMBEO 

Mala 
Esta fuera de uso debido al mal estado en que se 
encuentra. 

 CISTERNA Regular Requiere de limpieza y mantenimiento. 
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 CANALETAS Regular 
Requiere que el cambio total del sistema de drenaje 
de agua lluvias sea mediante tuberías. 

 TANQUE DE A.P. Mala 
Estructura y tanque elevado están en malas 
condiciones, requiere cambio. 

 TIENDA ESCOLAR A construir 
Construcción nueva para implementación de Tienda 
Escolar dentro del Centro Educativo. 

 

4. PROPUESTA 
 
En general el estado actual las edificaciones que conforman todas las instalaciones es buena y solo 
hay 2 Módulos de Aulas que requieren una intervención de cambio en techos, ventanas, defensas, 
puertas, pisos y pintura de acuerdo a paleta de colores. Para un mejor funcionamiento del centro 
escolar y lograr contar con espacios adecuados en sus instalaciones se propone lo siguiente: 
 

• Reparación de los Módulos A y B de Aulas. 

• Construcción de muro fachada para acceso vehicular y peatonal, y muro perimetral en todo 
el lindero del centro educativo. 

• Construcción de un estacionamiento para tres vehículos. 

• Construcción de las siguientes áreas que quedaran cerca del acceso principal: Plaza, sala 
de espera y área recreativa. 

• Administración se adecuará siguiendo los lineamientos de diseño de “Mi Nueva Escuela”, 
agregando los siguientes espacios: enfermería, sala de reuniones, bodega, subdirector, 
director y un servicio sanitario.  

• El aula 1 del módulo A se readecuará para que cumpla la función de Ludoteca. 

• El aula 2 del módulo B se readecuará para cumpla la función de Cocina y Bodega de 
Alimentos. 

• Se construirá un espacio para Comedor ubicado al oriente de la cocina. 

• Las aulas existentes se van a readecuar siguiendo los lineamientos de diseño de “Mi Nueva 
Escuela”. 

• Construcción de aceras, rampas, pasamanos y colocación de piso táctil para accesibilidad 
universal. 

• Readecuación del módulo de Servicios Sanitarios.  

• Construcción de servicios sanitarios para docentes donde está actualmente el espacio de 
cocina. 

• Construcción de un área de juegos. 

• Construcción de Tienda Escolar. 

• Un área cerca de cocina destinada para un biodigestor y Huerto. 

• El sistema de drenaje de aguas negras del módulo de Servicios Sanitarios de Alumnos y el 
módulo de Servicios Sanitarios de Docentes estará conectado al Biodigestor Tipo 3. 

• Construcción de dos módulos de aulas para Parvularia (Módulo C y Módulo D), cada uno 
con dos aulas, dos servicios sanitarios y dos bodegas. 

• El Sistema de drenaje de aguas lluvias será subterráneo. 

• Se aplicarán los acabados en toda la escuela de educación según lineamientos de diseño 
de “Mi Nueva Escuela”. 

 
De concretizar la intervención descrita se lograría ofrecer seguridad física, se mejoraría la 
distribución de la planta arquitectónica y se crearía un ambiente pedagógico adecuado para los niños 
de Parvularia, ya que los 289 alumnos matriculados actualmente en este nivel educativo, podrían 
distribuirse mejor en las aulas de Parvularia proyectadas, con lo cual se ofrecerán los servicios 
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educativos con mejor calidad en espacios educativos adecuados y seguros que cumplan con los 
requerimientos del MINEDUCYT.  
 

• Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento de agua 
potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes de aguas 
lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra. 

• Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua potable, 
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones de la 
nueva propuesta. 

• Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y 
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser 
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solución 
más integral para el proyecto.    

• Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluación de 
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energía de 
acuerdo a las normativas vigentes y especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar 
trámites y/o factibilidades, pagos con las compañías eléctricas, y realizando con las 
certificaciones correspondientes. 

• Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, está 
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según las 
especificaciones técnicas del proyecto. 

 

5. RECOMENDACIONES  
 
Se deberá: 
 

• Se deberá tener especial cuidado con la vegetación y fauna existentes en el sitio y que se 
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo mínimo 
posible.   

• El Contratista deberá tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal 
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo, 
los recorridos propuestos con piso tipo podotáctil para personas no videntes, en pasillos, 
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demás áreas propuestas.   

• El Supervisor autorizará al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del 
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance la 
obra, y deberán ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las 
autoridades competentes.   

• El Contratista suministrará los materiales y realizará por su cuenta y responsabilidad las 
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera deberá de delimitar y 
señalizar todas las áreas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.   

• El contratista deberá de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en 
buen estado, para ser entregados al director de la institución a través de acta de entrega.   

• El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios, 
tales como herramientas, maquinaria y equipo de protección personal (EPP), seguridad industrial 
y protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo.    

• El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecución el 
proyecto, y será el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y 
queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demás infraestructura 
existente del Centro Educativo, y estás sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.    
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• Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista 
deberá instalar servicios sanitarios portátiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste 
concluya, además asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos 
resultantes. De igual manera deberá proporcionar los servicios básicos a los trabajadores.   

• El Contratista realizará las actividades:   
o Manejo de la escorrentía provisionales adecuadas, para evitar daños en propiedades 
vecinas y entorno.     
o Realizar gestión de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra institución 
correspondiente, en caso sea requerido.   
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que será entregado a las 
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.    
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecución no afecten el 
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las 
comunidades aledañas.  
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

  
 
 
 

Calle de acceso a Centro Escolar es de concreto 
la cual está en buenas condiciones.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Fachada de acceso principal. 

 

 
 
 
 
 
Acceso principal a través de gradas. 
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Vista del acceso secundario a la Parvularia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vestíbulo de acceso principal. 
 

  

 
 
 
 
 

 
Módulo A de 3 Aulas y administración. 
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Vista exterior de Modulo A de Aulas  
 

 

 
 
  
 
 
 
Vista interior de Aula del Módulo A. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vista Interior de Bodega de Administración. 
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Vista exterior de Modulo B de Aulas. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Interior de Aula del módulo B. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pasillo ubicado frente a modulo de aulas A y B. 
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Exterior de Modulo de Cocina-Bodega. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vista interior de Cocina. 

 

 
 

 
 
 
 
Vista Interior de Bodega. 
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Vista Exterior de Modulo de Servicios Sanitarios. 

 

 
 
 
 
 
Interior de S.S. de niños. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
Interior de S.S. de niñas. 
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Vista norte de exterior de módulo de S.S. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fachada Sur de módulo de S.S. 

 

 
 
 
 
 
 
Vista panorámica de exterior de Modulo de S.S. 
y Modulo de Aulas. 
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Caseta donde ubicado el sistema de bombeo de  
La Cisterna. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sistema de Bombeo de Cisterna en malas 
condiciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Cisterna requiere de mantenimiento y limpieza. 
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Estructura y tanque elevado en malas 
condiciones. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Área de juegos recreativos en mal estado. 

 

 

 
 
 

 
 
Cerca Perimetral en lindero Sur en malas 
condiciones. 
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Lindero Norte del terreno no posee ni cerca ni 
muro perimetral, solamente están paredes de 
colindantes.  

 

 
 
 
 
 
 
Lindero Poniente del terreno el cual está 
delimitado por árboles. 

 

 
 
 
 
 
 

Talud ubicado en el lindero norte del 
terreno. 
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Quebrada ubicada en costado sur poniente. 
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL. 

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se 

tomarán durante la ejecución y la operación del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar 
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las 
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulación del 
subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecución y funcionamiento del Centro Educativo. 

El Contratista deberá considerarlo como guía para la elaboración de los PGAS C para el Centro 
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento. 

Los PGAS en los subproyectos deberán incluir medidas y procedimientos que buscan la reducción 
de la contaminación, promueven el uso sostenible de los recursos (energía, agua, materias primas, 
etc.) incluirán medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar 
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros 
Educativos. En el caso de que durante de la implementación de los subproyectos se identifique la 
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberá de ser removido con el cuidado 
correspondiente garantizando su correcta gestión hasta su disposición final, además de la gestión 
integralmente todos los residuos sólidos y líquidos que se generen de las actividades de 
construcción, implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos, según el PPPI, entre otros 
descritos en el PGAS Genérico. 

Consecuentemente, las medidas de mitigación propuestas han sido organizadas en forma de 
procedimientos y planes que a su vez deberán ser considerados para ser aplicados en el PGAS C, 
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del 
Centro Educativo y demás Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Contenido del PGAS 

• Evaluación Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Análisis Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

• Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT. 

• Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al 
final cuando ya estén finalizadas las obras)  

• Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado 
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo. 

El contratista deberá tener en cuenta las buenas prácticas y socialización del PGAS C a todos los 
involucrados en la ejecución de las obras del Centro Educativo y mantener una buena comunicación 
e implementación de valores con todas las personas de la Comunidad. 

Afectación a obras menores-tiendas escolares. 

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones 
de los centros educativos, cultivos, así como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o 
cafetines; por lo que se tiene que determinar las características físicas de la infraestructura 
afectada(negocios), identificando sus características y condiciones actuales, verificar si con las obras 
a realizar dichas estructuras se verán afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir 
ingresos económicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros 
educativos.  

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares será implementara el “Plan de 
Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de 
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación 
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nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el 
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones 
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los 
centros educativos;  así, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar 
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las 
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervención en el 
centro educativo. 

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideración son : el proyecto contempla 

que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra será obligación 

del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde 

actualmente funcionan dichas tiendas, serán demolidas y según los acuerdos con las/los directores 

o propietarios de las estructuras los materiales serán entregados a los propietarios y ellos decidirán 

que harán con dichos materiales, ya que no serán necesarios porque contaran con una tienda escolar 

en mejores condiciones. 

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de 

Gestión Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos 

con los propietarios y propietarias. 

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA   

 
• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

• PLAN DE OFERTA 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS. 

 


