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PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”  

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
ESQUEMA DE UBICACIÓN: 

 

  

La Escuela de Educación Parvularia, San Francisco Gotera, Código 13264, está ubicado 

Urbanización Los Almendros, Av. El Amate, municipio de San Francisco Gotera, departamento de 

Morazán. 

 

PARVULARIA SAN 

FRANCISCO GOTERA 
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2. SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

Nivel de atención: Parvularia. 

Población 
beneficiada 

 

Matutino Vespertino Noche 

• 181 Parvularia 
 

• 55 Parvularia 
 

 

Cantidad de 
docentes: 

1 director y 18 docentes 

Turnos: 
 

Matutino y vespertino 
 

Numero de 
secciones: 

9 secciones en jornada matutina y 7 secciones vespertina. 

Otros datos: Asisten en total 236  niños de Parvularia en el turno matutino y vespertino 

 

3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO 
RESUMEN DE DIAGNOSTICO. 

La escuela de Educación Parvularia consta con 2 módulo de aulas. 

Modulo “A”, actualmente de 3 aulas y administración, este módulo está ubicada en un área 

estratégica para el control de los niños y niñas. 

Modulo “B”, consta de 4 aulas. 

Modulo “C”, consta de 1 aulas y salón de Usos Múltiplos, haciendo un total de 7 aulas de atención 

para niños y niñas. 

Zonas complementarias como son bodegas, áreas verdes, cocina y modulo de servicios sanitarios 

para los niños y profesores. Tiene un área aproximada de terreno de 2929.50 m2, un área construida 

de 1227.11 m2 y área libre de 1702.39 m2.   

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.  

• Módulo A: 3 Aula de Parvularia y Administración y bodega de paredes de ladrillo de barro y 
estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones bastante buenas y 
requieren algunas reparaciones. 

• Módulo B: 4 aulas de Parvularia paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de concreto 
reforzado en condiciones bastante buenas y requieren algunas reparaciones. 

• Módulo C: 1 aulas para salón de usos múltiples y bodega con paredes ladrillo de barro 
nervios y soleras de polín “C” reforzado en condiciones bastante buenas y requieren algunas 
reparaciones. 

• Módulo de Cocina y bodega de paredes de ladrillo de barro y estructura de nervios y soleras 
de concreto reforzado en condiciones bastante buenas y requieren algunas reparaciones. 

• Módulo de servicios sanitarios de alumnos 10 inodoros 1 ducha y 2 urinarios de paredes de 
ladrillo de barro y estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en regulares 
condiciones. 
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• Módulo de servicios sanitarios de profesores 2 inodoros de paredes de ladrillo de barro y 
estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en regulares condiciones,  

• Obras exteriores en el lindero de la Calle principal tiene Tapial de bloque de concreto de 
15x20x40 con contrafuertes en el perímetro del terreno.  
 

El programa de necesidades es según la visita de campo se detalla: 

• Techos dañados, goteras, los servicios sanitarios de los niños colapsados, ventanas son 
cuadricula de hierro y cielo falso en mal estado, drenaje de aguas lluvias por medio de 
canaletas no dan abasto, sistema eléctrico es obsoleto y mal estado, cocina y área para 
comedor de los niños, almacenamiento de agua potable en cisterna que requiere 
mantenimiento, etc. 

 

RIESGOS 
El centro educativo en su entorno no presenta riesgos de inundación. 
 

ACCESIBILIDAD 
Para accesar al centro escolar se hace sobre Urb. Los almendros y av. El amate que es de asfalto 

en regular estado y al norte de la Alcaldía Municipal de Ayutuxtepeque y centros comerciales.  

CUADRO DE NECESIDADES 

 

N° ESPACIOS 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

INTERVENCIÓN 

1 MODULOS DE AULA Y ADMINISTRACION 

 1.1 
AULA Y 
ADMINISTRACION 

REGULAR 

Se aplicará los lineamientos de intervención 
del Manual Mi Nueva Escuela. 
Actividades a realizar: Repello de paredes y 
pintura, sustitución de cubierta y estructura de 
techo, instalación de piso cerámico, 
sustitución de ventanas de celosía por 
ventanas corredizas, sustitución de puertas, 
sistema eléctrico existente (tomacorrientes, 
luminarias, ventiladores, incluye la 
rehabilitación del espacio correspondiente al 
pasillo. 

2 MODULOS DE AULA, BODEGA, BAÑOS Y COCINA 

2.1  
AULAS, BODEGA, 
BAÑOS Y COCINA 

REGULAR 

Se aplicará los lineamientos de intervención 
del Manual Mi Nueva Escuela. 
Actividades a realizar: Repello de paredes y 
pintura, sustitución de cubierta y estructura de 
techo, instalación de piso cerámico, 
sustitución de ventanas de celosía por 
ventanas corredizas, sustitución de puertas, 
sistema eléctrico existente (tomacorrientes, 
luminarias, ventiladores, incluye la 
rehabilitación del espacio correspondiente al 
pasillo. 
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3 MODULOS DE AULAS 

3.1 AULA  REGULAR 

Se aplicará los lineamientos de intervención 
del Manual Mi Nueva Escuela. 
Actividades a realizar: Repello de paredes y 
pintura, sustitución de cubierta y estructura 

de techo, instalación de piso cerámico, 
sustitución de ventanas de celosía por 

ventanas corredizas, sustitución de puertas, 
sistema eléctrico existente (tomacorrientes, 

luminarias, ventiladores, incluye la 
rehabilitación del espacio correspondiente al 

pasillo 

4 SERVICIOS SANITARIOS 

 4.1 
MODULO S.S. 
NIÑOS 

MALO 

Espacio inadecuado para sus funciones 
asignadas, mala ubicación o en malas 
condiciones, se construirá según 
lineamientos de intervención del Manual Mi 
Nueva Escuela. 

 4.2 
MODULO S.S. 
NIÑAS 

MALO 

Espacio inadecuado para sus funciones 
asignadas, mala ubicación o en malas 
condiciones, se construirá según 
lineamientos de intervención del Manual Mi 
Nueva Escuela. 

4.3 
SANITARIO 
MAESTRO 

MALO 

Espacio inadecuado para sus funciones 
asignadas, mala ubicación o en malas 
condiciones, se construirá según 
lineamientos de intervención del Manual Mi 
Nueva Escuela. 

5 LABORATORIO REGULAR 

Se aplicará los lineamientos de intervención 
del Manual Mi Nueva Escuela. 
Actividades a realizar: Repello de paredes y 
pintura, sustitución de cubierta y estructura de 
techo, instalación de piso cerámico, 
sustitución de ventanas de celosía por 
ventanas corredizas, sustitución de puertas, 
sistema eléctrico existente (tomacorrientes, 
luminarias, ventiladores, incluye la 
rehabilitación del espacio correspondiente al 
pasillo. 

6 BIBLIOTECA REGULAR 

Se aplicará los lineamientos de intervención 
del Manual Mi Nueva Escuela. 
Actividades a realizar: Repello de paredes y 
pintura, sustitución de cubierta y estructura de 
techo, instalación de piso cerámico, 
sustitución de ventanas de celosía por 
ventanas corredizas, sustitución de puertas, 
sistema eléctrico existente (tomacorrientes, 
luminarias, ventiladores, incluye la 
rehabilitación del espacio correspondiente al 
pasillo. 
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7  LUDOTECA REGULAR 

Se aplicará los lineamientos de intervención 
del Manual Mi Nueva Escuela. 
Actividades a realizar: Repello de paredes y 
pintura, sustitución de cubierta y estructura de 
techo, instalación de piso cerámico, 
sustitución de ventanas de celosía por 
ventanas corredizas, sustitución de puertas, 
sistema eléctrico existente (tomacorrientes, 
luminarias, ventiladores, incluye la 
rehabilitación del espacio correspondiente al 
pasillo. 

8 ENFERMERÍA REGULAR 

Se aplicará los lineamientos de intervención 
del Manual Mi Nueva Escuela. 
Actividades a realizar: Repello de paredes y 
pintura, sustitución de cubierta y estructura 
de techo, instalación de piso cerámico, 
sustitución de ventanas de celosía por 
ventanas corredizas, sustitución de puertas, 
sistema eléctrico existente (tomacorrientes, 
luminarias, ventiladores, incluye la 
rehabilitación del espacio correspondiente al 
pasillo. 

9 COMEDOR REGULAR 

Se aplicará los lineamientos de intervención 
del Manual Mi Nueva Escuela. 
Actividades a realizar: Repello de paredes y 
pintura, sustitución de cubierta y estructura 
de techo, instalación de piso cerámico, 
sustitución de ventanas de celosía por 
ventanas corredizas, sustitución de puertas, 
sistema eléctrico existente (tomacorrientes, 
luminarias, ventiladores, incluye la 
rehabilitación del espacio correspondiente al 
pasillo. 

10 SUM REGULAR 

Se aplicará los lineamientos de intervención 
del Manual Mi Nueva Escuela. 
Actividades a realizar: Repello de paredes y 
pintura, sustitución de cubierta y estructura 
de techo, instalación de piso cerámico, 
sustitución de ventanas de celosía por 
ventanas corredizas, sustitución de puertas, 
sistema eléctrico existente (tomacorrientes, 
luminarias, ventiladores, incluye la 
rehabilitación del espacio correspondiente al 
pasillo. 

11 
AREA 
RECREATIVA 

REGULAR 
Se aplicará los lineamientos de intervención 
del Manual Mi Nueva Escuela. 

 

12 ÁREA VERDE REGULAR 
Se aplicará los lineamientos de intervención 
del Manual Mi Nueva Escuela. 

 

13 AREA DEPORTIVA 
REGULAR Se aplicará los lineamientos de intervención 

del Manual Mi Nueva Escuela. 
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14 
OBRAS 
EXTERIORES 

REGULAR Se aplicará los lineamientos de intervención 
del Manual Mi Nueva Escuela. 

15 SUM 
REGULAR 

 
Se aplicará los lineamientos de intervención 
del Manual Mi Nueva Escuela. 

16 TIENDA ESCOLAR 
NO EXISTE Se aplicará los lineamientos de intervención 

del Manual Mi Nueva Escuela. 

 

4. PROPUESTA 
 
En general el estado actual las edificaciones que conforman todas las instalaciones es bueno y solo 
hay 2 Módulos de Aulas que representan distintos riesgos por  tener diseños estructurales que fueron 
diseñados con reglamento sísmico de años anteriores  al reglamento vigente, por lo que las 
condiciones sísmicas consideradas en el momento que fueron construidos han variado en relación 
a las normas vigentes y se sugiere en estas edificaciones considerar una revisión estructural para 
poder hacer las reparaciones pertinentes. A pesar de este análisis previo, se informa que estos 
módulos construidos hace tiempo, han resistido varios eventos sísmicos; uno ocurrido el 10 de 
octubre de 1986 y los sismos de enero y febrero de 2001, por lo que se puede considerar hacer la 
evaluación estructural para poder repararlos. Para un mejor funcionamiento del centro escolar y 
lograr contar con espacios adecuados en sus instalaciones se propone lo siguiente: 
 

• Rehabilitación de los Módulos de 3 y 4 Aulas, administración, bodega y aulas de apoyo. 

• Rehabilitación de Cocina y Bodega  

• Rehabilitación de servicios sanitarios para profesores y para niños de Parvularia con cinco 
inodoros tipo kidy y ducha y área de juegos para niños de Parvularia y adecuar 2 servicios 
sanitarios para discapacitados y familiar. 

• Rehabilitación del SUM. 

• Rehabilitación de sala de maestros 

• Rehabilitación de Cocina y Bodega Comedor  

• Construcción de aula lúdica 

• Construcción de pasillo techado 

• Obras Exteriores:  

• Suministro e instalación de portones 

• Suministro e instalación de lavamanos de metal 

• Suministro e instalación de tanque de polietileno 2200 lts. 

• Suministro e instalaciones de equipo de bombeo 

• Suministro e instalación de tanque elevado 

• Suministro e instalación de la tuberías hidráulicas y cajas de conexión 

• Suministro e instalación de los juegos infantiles 

• Reparación de tapiales 

• En acceso crear un área de espera para los padres de los niños. 

• Diseñar un área para el acopio de los desechos sólidos en caso de que no se retiren a diario. 

• En acceso diseñar un área para lavamanos. 

• Crear un huerto casero en área posterior a las aulas. 

• Mejorar el área recreativa. 

• Construcción de la tienda escolar. 
 

 
De concretizar la intervención descrita se lograría ofrecer seguridad física, se mejoraría la 
distribución de la planta arquitectónica y se crearía un ambiente pedagógico adecuado 
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especialmente para niños de Parvularia, ya que los 236 alumnos matriculados actualmente en este 
nivel educativo podrían distribuirse mejor en las aulas de Parvularia proyectadas y permitiría albergar 
mayor matrícula en Parvularia en un solo turno. Y si la población estudiantil de este nivel fuese 
creciendo, los alumnos podrían organizarse distribuirse en el turno vespertino siempre funcionando 
en un ambiente adecuado, al igual que para los alumnos de los otros niveles educativos que se 
imparten en el centro educativo con lo cual se ofrecerán los servicios educativos con mejor calidad 
en espacios educativos adecuados y seguros que cumplan con los requerimientos del MINEDUCYT.  
 

• Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento 
de agua potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes 
de aguas lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra.  

• Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua 
potable, aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones 
de la nueva propuesta.  

• Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar 
(rehabilitaciones y construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la 
conforman, y de ser necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de 
mantener la solución más integral para el proyecto.     

• Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la 
evaluación de cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la 
energía de acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y 
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar trámites y/o factibilidades, pagos 
con las compañías eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.  

• Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, está 
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según las 
especificaciones técnicas del proyecto.  

5. RECOMENDACIONES  
 

• Se deberá tener especial cuidado con la vegetación y fauna existentes en el sitio y que se 
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo mínimo 
posible.  

• El Contratista deberá tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal 
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por 
ejemplo, los recorridos propuestos con piso tipo podotáctil para personas no videntes, en 
pasillos, circulaciones peatonales, accesos, rampas y demás áreas propuestas.  

• El Supervisor autorizará al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del 
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance 
la obra, y deberán ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las 
autoridades competentes.  

• El Contratista suministrará los materiales y realizará por su cuenta y responsabilidad las 
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera deberá de 
delimitar y señalizar todas las áreas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el 
sitio.  

• El contratista deberá de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en 
buen estado, para ser entregados al director de la institución a través de acta de entrega.  

• El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios, 
tales como herramientas, maquinaria y equipo de protección personal (EPP), seguridad 
industrial y protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo.   
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• El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecución el 
proyecto, y será el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. 
Y queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demás infraestructura 
existente del Centro Educativo, y estás sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.   

• Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista 
deberá instalar servicios sanitarios portátiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste 
concluya, además asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos 
resultantes. De igual manera deberá proporcionar los servicios básicos a los trabajadores.  

• El Contratista realizará las actividades:  
o Manejo de la escorrentía provisionales adecuadas, para evitar daños en 

propiedades vecinas y entorno.    
o Realizar gestión de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra 

institución correspondiente, en caso sea requerido.  
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que será entregado a las 

autoridades del CDE de cada Centro Educativo.   
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecución no afecten el 

funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de 
las comunidades aledañas. 
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

  
 
 
 

Calle de acceso a Centro Escolar es de asfalto en 
buenas condiciones.  

 

 
 

 
 
 
 

Módulo de 3 Aulas, administración y bodega 
  

 

 

 
 
 

Fachada de Módulo de 3 aulas, Administración y 
bodega  

  

 
 
 
 

Paredes Internas de aula de Parvularia 
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Modulo B 4 aulas 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Módulo de servicios sanitarios 

 

 
 

 
 
 
 

Corredor de Módulo de 4 Aulas  

 

 

 
 
 
Malla ciclón en acceso  
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Jardinera a mejorar en áreas verdes 
 
 

 

 
 
 
 
Se mejora acceso a cocina comedor y modulo 
aulas  

 

 
 

 
 
 
 
 

Se mejoran los jardines 
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se 

tomarán durante la ejecución y la operación del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar 
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las 
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulación del 
subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecución y funcionamiento del Centro Educativo. 

El Contratista deberá considerarlo como guía para la elaboración de los PGAS C para el Centro 
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento. 

Los PGAS en los subproyectos deberán incluir medidas y procedimientos que buscan la reducción 
de la contaminación, promueven el uso sostenible de los recursos (energía, agua, materias primas, 
etc.) incluirán medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar 
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros 
Educativos. En el caso de que durante de la implementación de los subproyectos se identifique la 
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberá de ser removido con el cuidado 
correspondiente garantizando su correcta gestión hasta su disposición final, además de la gestión 
integralmente todos los residuos sólidos y líquidos que se generen de las actividades de 
construcción, implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos, según el PPPI, entre otros 
descritos en el PGAS Genérico. 

Consecuentemente, las medidas de mitigación propuestas han sido organizadas en forma de 
procedimientos y planes que a su vez deberán ser considerados para ser aplicados en el PGAS C, 
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del 
Centro Educativo y demás Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Contenido del PGAS 

• Evaluación Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Análisis Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

• Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT. 

• Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al 
final cuando ya estén finalizadas las obras)  

• Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado 
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo. 

El contratista deberá tener en cuenta las buenas prácticas y socialización del PGAS C a todos los 

involucrados en la ejecución de las obras del Centro Educativo y mantener una buena 

comunicación e implementación de valores con todas las personas de la Comunidad. 

Afectación a obras menores-tiendas escolares. 

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones 
de los centros educativos, cultivos, así como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o 
cafetines; por lo que se tiene que determinar las características físicas de la infraestructura 
afectada(negocios), identificando sus características y condiciones actuales, verificar si con las obras 
a realizar dichas estructuras se verán afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir 
ingresos económicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros 
educativos.  

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares será implementara el “Plan de 
Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de 
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación 
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nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el 
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones 
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los 
centros educativos;  así, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar 
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las 
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervención en el 
centro educativo. 

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideración son : el proyecto contempla 

que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra será obligación 

del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde 

actualmente funcionan dichas tiendas, serán demolidas y según los acuerdos con las/los directores 

o propietarios de las estructuras los materiales serán entregados a los propietarios y ellos decidirán 

que harán con dichos materiales, ya que no serán necesarios porque contaran con una tienda escolar 

en mejores condiciones. 

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de 

Gestión Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos 

con los propietarios y propietarias. 

 8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 

ACIÓN COMPLEMENTARIA 
  

• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

• PLAN DE OFERTA 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 
• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS  


