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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
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La Escuela de Educacién Parvularia, San Francisco Gotera, Codigo 13264, esta ubicado
Urbanizacién Los Almendros, Av. EI Amate, municipio de San Francisco Gotera, departamento de
Morazan.
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2. SERVICIOS EDUCATIVOS

Nivel de atencion: Parvularia.

Poblacion Matutino Vespertino Noche
beneficiada e 181 Parvularia e 55 Parvularia
Cantidad d'e 1 director y 18 docentes

docentes:

Turnos: Matutino y vespertino

Num(_ero de 9 secciones en jornada matutina y 7 secciones vespertina.
secciones:
Otros datos: Asisten en total 236 nifios de Parvularia en el turno matutino y vespertino

3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO

RESUMEN DE DIAGNOSTICO.

La escuela de Educacién Parvularia consta con 2 médulo de aulas.

Modulo “A”, actualmente de 3 aulas y administracion, este mddulo estd ubicada en un area
estratégica para el control de los nifios y nifias.

Modulo “B”, consta de 4 aulas.

Modulo “C”, consta de 1 aulas y salén de Usos Mdltiplos, haciendo un total de 7 aulas de atencion
para nifios y nifias.

Zonas complementarias como son bodegas, areas verdes, cocina y modulo de servicios sanitarios
para los nifios y profesores. Tiene un area aproximada de terreno de 2929.50 m2, un area construida
de 1227.11 m2 y area libre de 1702.39 m2.

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.

e Moddulo A: 3 Aula de Parvularia y Administracion y bodega de paredes de ladrillo de barro y
estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones bastante buenas y
requieren algunas reparaciones.

e Moddulo B: 4 aulas de Parvularia paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de concreto
reforzado en condiciones bastante buenas y requieren algunas reparaciones.

e Mobdulo C: 1 aulas para salon de usos multiples y bodega con paredes ladrillo de barro
nervios y soleras de polin “C” reforzado en condiciones bastante buenas y requieren algunas
reparaciones.

e Moddulo de Cocina y bodega de paredes de ladrillo de barro y estructura de nervios y soleras
de concreto reforzado en condiciones bastante buenas y requieren algunas reparaciones.

e Moddulo de servicios sanitarios de alumnos 10 inodoros 1 ducha y 2 urinarios de paredes de
ladrillo de barro y estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en regulares
condiciones.
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e Moddulo de servicios sanitarios de profesores 2 inodoros de paredes de ladrillo de barro y
estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en regulares condiciones,

e Obras exteriores en el lindero de la Calle principal tiene Tapial de bloque de concreto de
15x20x40 con contrafuertes en el perimetro del terreno.

El programa de necesidades es segun la visita de campo se detalla:

e Techos dafiados, goteras, los servicios sanitarios de los nifios colapsados, ventanas son
cuadricula de hierro y cielo falso en mal estado, drenaje de aguas lluvias por medio de
canaletas no dan abasto, sistema eléctrico es obsoleto y mal estado, cocina y area para
comedor de los nifios, almacenamiento de agua potable en cisterna que requiere
mantenimiento, etc.

RIESGOS
El centro educativo en su entorno no presenta riesgos de inundacion.

ACCESIBILIDAD
Para accesar al centro escolar se hace sobre Urb. Los almendros y av. El amate que es de asfalto
en regular estado y al norte de la Alcaldia Municipal de Ayutuxtepeque y centros comerciales.

CUADRO DE NECESIDADES

SITUACION INTERVENCION

N ESPACIOS ACTUAL

1 MODULOS DE AULA Y ADMINISTRACION

Se aplicard los lineamientos de intervencién
del Manual Mi Nueva Escuela.
Actividades a realizar: Repello de paredes y
pintura, sustitucién de cubierta y estructura de
AULA Y tech_o, _,instalaci()n de piso cer,émico,
1.1 ADMINISTRACION REGULAR | sustitucion de ventanas d_e' celosia por
ventanas corredizas, sustitucion de puertas,
sistema eléctrico existente (tomacorrientes,

luminarias, ventiladores, incluye la
rehabilitacion del espacio correspondiente al
pasillo.

2 MODULOS DE AULA, BODEGA, BANOS Y COCINA

Se aplicard los lineamientos de intervencién
del Manual Mi Nueva Escuela.

Actividades a realizar: Repello de paredes y
pintura, sustitucion de cubierta y estructura de
techo, instalacion de piso ceramico,
REGULAR | sustitucién de ventanas de celosia por
ventanas corredizas, sustitucion de puertas,
sistema eléctrico existente (tomacorrientes,

AULAS, BODEGA,

2.1 BANOS Y COCINA

luminarias, ventiladores, incluye la
rehabilitacion del espacio correspondiente al
pasillo.
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3 MODULOS DE AULAS

Se aplicara los lineamientos de intervencién
del Manual Mi Nueva Escuela.

Actividades a realizar: Repello de paredes y
pintura, sustitucion de cubierta y estructura
de techo, instalacién de piso ceramico,

3.1 AULA REGULAR sustitucion de ventanas de celosia por
ventanas corredizas, sustitucion de puertas,
sistema eléctrico existente (tomacorrientes,
luminarias, ventiladores, incluye la
rehabilitacion del espacio correspondiente al
pasillo

4 SERVICIOS SANITARIOS

Espacio inadecuado para sus funciones
asignadas, mala ubicacibn o en malas

4.1 MODULO S.S. MALO condiciones, se construira segun
NINOS ; . ] > .
lineamientos de intervencion del Manual Mi

Nueva Escuela.
Espacio inadecuado para sus funciones
MODULO S .S. a5|gn_a_das, mala ubicacion o en malf}s
4.2 e MALO condiciones, se construira segun
NINAS X . ; ” .
lineamientos de intervencion del Manual Mi

Nueva Escuela.
Espacio inadecuado para sus funciones
SANITARIO asignadas, mala ubicacion o en malas

4.3 MAESTRO MALO qondici_ones, se cqpstruiré segﬂn
lineamientos de intervencion del Manual Mi
Nueva Escuela.
Se aplicara los lineamientos de intervencién
del Manual Mi Nueva Escuela.
Actividades a realizar: Repello de paredes y
pintura, sustitucién de cubierta y estructura de
techo, instalacion de piso ceramico,
5 LABORATORIO REGULAR | sustitucion de ventanas de celosia por
ventanas corredizas, sustitucion de puertas,
sistema eléctrico existente (tomacorrientes,

luminarias, ventiladores, incluye la
rehabilitacion del espacio correspondiente al
pasillo.

Se aplicard los lineamientos de intervencion
del Manual Mi Nueva Escuela.

Actividades a realizar: Repello de paredes y
pintura, sustitucion de cubierta y estructura de
techo, instalacion de piso ceramico,
6 BIBLIOTECA REGULAR | sustitucién de ventanas de celosia por
ventanas corredizas, sustitucion de puertas,
sistema eléctrico existente (tomacorrientes,

luminarias, ventiladores, incluye la
rehabilitacion del espacio correspondiente al
pasillo.
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Se aplicara los lineamientos de intervencion
del Manual Mi Nueva Escuela.

Actividades a realizar: Repello de paredes y
pintura, sustitucion de cubierta y estructura de
techo, instalacion de piso ceramico,
7 LUDOTECA REGULAR | sustitucién de ventanas de celosia por
ventanas corredizas, sustitucion de puertas,
sistema eléctrico existente (tomacorrientes,

luminarias, ventiladores, incluye la
rehabilitacion del espacio correspondiente al
pasillo.

Se aplicard los lineamientos de intervencién
del Manual Mi Nueva Escuela.
Actividades a realizar: Repello de paredes y
pintura, sustitucion de cubierta y estructura
de techo, instalacién de piso ceramico,

8 ENFERMERIA REGULAR | sustitucién de ventanas de celosia por
ventanas corredizas, sustitucion de puertas,
sistema eléctrico existente (tomacorrientes,
luminarias, ventiladores, incluye la
rehabilitacion del espacio correspondiente al
pasillo.

Se aplicard los lineamientos de intervencién
del Manual Mi Nueva Escuela.
Actividades a realizar: Repello de paredes y
pintura, sustitucién de cubierta y estructura
de techo, instalacion de piso ceramico,

9 COMEDOR REGULAR | sustitucion de ventanas de celosia por
ventanas corredizas, sustitucion de puertas,
sistema eléctrico existente (tomacorrientes,
luminarias, ventiladores, incluye la
rehabilitacién del espacio correspondiente al
pasillo.

Se aplicard los lineamientos de intervencién
del Manual Mi Nueva Escuela.
Actividades a realizar: Repello de paredes y
pintura, sustitucion de cubierta y estructura
de techo, instalacion de piso ceramico,

10 SUM REGULAR | sustitucién de ventanas de celosia por
ventanas corredizas, sustitucion de puertas,
sistema eléctrico existente (tomacorrientes,
luminarias, ventiladores, incluye la
rehabilitacion del espacio correspondiente al

pasillo.
AREA Se aplicara los lineamientos de intervencién
11 RECREATIVA REGULAR | del Manual Mi Nueva Escuela.
) Se aplicard los lineamientos de intervencién
12 AREA VERDE REGULAR del Manual Mi Nueva Escuela.

REGULAR | Se aplicara los lineamientos de intervencion

13 AREA DEPORTIVA del Manual Mi Nueva Escuela.
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14 OBRAS REGULAR | Se aplicara los lineamientos de intervencion
EXTERIORES del Manual Mi Nueva Escuela.
15 SUM REGULAR | Se aplicara los lineamientos de intervencion

del Manual Mi Nueva Escuela.
NO EXISTE | Se aplicard los lineamientos de intervencion
del Manual Mi Nueva Escuela.

16 TIENDA ESCOLAR

4. PROPUESTA

En general el estado actual las edificaciones que conforman todas las instalaciones es bueno y solo
hay 2 Md6dulos de Aulas que representan distintos riesgos por tener disefios estructurales que fueron
disefiados con reglamento sismico de afios anteriores al reglamento vigente, por lo que las
condiciones sismicas consideradas en el momento que fueron construidos han variado en relacion
a las normas vigentes y se sugiere en estas edificaciones considerar una revision estructural para
poder hacer las reparaciones pertinentes. A pesar de este andlisis previo, se informa que estos
modulos construidos hace tiempo, han resistido varios eventos sismicos; uno ocurrido el 10 de
octubre de 1986 y los sismos de enero y febrero de 2001, por lo que se puede considerar hacer la
evaluacion estructural para poder repararlos. Para un mejor funcionamiento del centro escolar y
lograr contar con espacios adecuados en sus instalaciones se propone lo siguiente:

e Rehabilitacién de los Médulos de 3 y 4 Aulas, administracion, bodega y aulas de apoyo.

e Rehabilitacién de Cocina y Bodega

e Rehabilitacién de servicios sanitarios para profesores y para nifios de Parvularia con cinco
inodoros tipo kidy y ducha y area de juegos para nifios de Parvularia y adecuar 2 servicios
sanitarios para discapacitados y familiar.

Rehabilitacién del SUM.

Rehabilitacién de sala de maestros

Rehabilitacién de Cocina y Bodega Comedor

Construccion de aula lidica

Construccién de pasillo techado

Obras Exteriores:

Suministro e instalacién de portones

Suministro e instalacion de lavamanos de metal

Suministro e instalacion de tanque de polietileno 2200 lts.

Suministro e instalaciones de equipo de bombeo

Suministro e instalacion de tanque elevado

Suministro e instalacion de la tuberias hidraulicas y cajas de conexién

Suministro e instalacion de los juegos infantiles

Reparacién de tapiales

En acceso crear un area de espera para los padres de los nifios.

Disefiar un area para el acopio de los desechos sélidos en caso de que no se retiren a diario.
En acceso disefiar un area para lavamanos.

Crear un huerto casero en area posterior a las aulas.

Mejorar el area recreativa.

Construccion de la tienda escolar.

De concretizar la intervencion descrita se lograria ofrecer seguridad fisica, se mejoraria la
distribucién de la planta arquitecténica y se crearia un ambiente pedagdgico adecuado

6

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”




+" ) T+ | MINISTERIO
: ?_%;:E . DE EDUCACION, @ BANCO MUNDIAL
« M+ cENCIAY

coserno e TECNOLOGIA
EL SALVADOR

especialmente para nifios de Parvularia, ya que los 236 alumnos matriculados actualmente en este
nivel educativo podrian distribuirse mejor en las aulas de Parvularia proyectadas y permitiria albergar
mayor matricula en Parvularia en un solo turno. Y si la poblacion estudiantil de este nivel fuese
creciendo, los alumnos podrian organizarse distribuirse en el turno vespertino siempre funcionando
en un ambiente adecuado, al igual que para los alumnos de los otros niveles educativos que se
imparten en el centro educativo con lo cual se ofreceran los servicios educativos con mejor calidad
en espacios educativos adecuados y seguros que cumplan con los requerimientos del MINEDUCYT.

. Las instalaciones hidraulicas deben incluir la conexién al sistema de abastecimiento
de agua potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (segUn aplique) y drenajes
de aguas lluvias, siendo un requerimiento para la Recepcién de Obra.

° Se debera de realizar la revision del estado actual del sistema hidraulico (agua
potable, aguas negras, aguas lluvias) para la evaluacién de la factibilidad de las conexiones
de la nueva propuesta.

. Analizar la propuesta arquitectonica con las intervenciones a realizar
(rehabilitaciones y construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la
conforman, y de ser necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de
mantener la solucién mas integral para el proyecto.

o Se debera realizar el diagnéstico del sistema eléctrico, de ser necesario la
evaluacion de cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la
energia de acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar tramites y/o factibilidades, pagos
con las compafiias eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.

. Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, esta
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios segun las
especificaciones técnicas del proyecto.

5. RECOMENDACIONES

e Se debera tener especial cuidado con la vegetacion y fauna existentes en el sitio y que se
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo minimo
posible.

e El Contratista debera tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por
ejemplo, los recorridos propuestos con piso tipo podotactil para personas no videntes, en
pasillos, circulaciones peatonales, accesos, rampas y demas areas propuestas.

e El Supervisor autorizara al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance
la obra, y deberan ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las
autoridades competentes.

e EIl Contratista suministrara los materiales y realizara por su cuenta y responsabilidad las
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera debera de
delimitar y sefializar todas las areas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el
sitio.

e El contratista debera de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en
buen estado, para ser entregados al director de la institucién a través de acta de entrega.

e ElContratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios,
tales como herramientas, maquinaria y equipo de proteccién personal (EPP), seguridad
industrial y protocolo integral de prevencion de riesgos biolégicos en los lugares de trabajo.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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e El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecucion el
proyecto, y sera el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc.
Y queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demas infraestructura
existente del Centro Educativo, y estas sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.

e Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista
debera instalar servicios sanitarios portatiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste
concluya, ademas asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos
resultantes. De igual manera debera proporcionar los servicios basicos a los trabajadores.

e El Contratista realizara las actividades:

o Manejo de la escorrentia provisionales adecuadas, para evitar dafios en
propiedades vecinas y entorno.

o Realizar gestion de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra
institucion correspondiente, en caso sea requerido.

o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que serd entregado a las
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.

o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecucién no afecten el
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de
las comunidades aledafias.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO

Calle de acceso a Centro Escolar es de asfalto en
buenas condiciones.

| Salvador; Mo?azéf’l, San Francisco Gotera
13.69425, -§840Q73, 241.0m
UL b, 2023

Mddulo de 3 Aulas, administracidon y bodega

El Salvadors oraza'n, S&n Francisco Gotera
"69423, -88.10077, 238.0m
> 22 feb. 2023

Fachada de Mddulo de 3 aulas, Administracién y
bodega

13,69431,286:T0087,246.0m
W o 22 feb. 20257

Paredes Internas de aula de Parvularia
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Modulo B 4 aulas

El Salvador, Morazan, San Fral 2 lera”
13.69442, -88.10084, 246.0m
22 feb. 2023

Modulo de servicios sanitarios

n, Sa&ﬁhﬁéf

9435

Corredor de Mddulo de 4 Aulas

Ivador, Moraran., San Francisco Gotera
13.69457, -88.1008

Malla ciclén en acceso

jorazan, San Francisco Gotera
13.69432, -88.10061, 246.0m
22 feb. 2023
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Jardinera a mejorar en areas verdes

Se mejora acceso a cocina comedor y modulo
aulas

Se mejoran los jardines
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

El Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento gque detalla: a) las medidas que se
tomaran durante la ejecucion y la operacion del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulacion del
subproyecto y debe serimplementado en la fase de ejecucion y funcionamiento del Centro Educativo.

El Contratista debera considerarlo como guia para la elaboracion de los PGAS C para el Centro
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento.

Los PGAS en los subproyectos deberan incluir medidas y procedimientos que buscan la reduccién
de la contaminacion, promueven el uso sostenible de los recursos (energia, agua, materias primas,
etc.) incluirdn medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros
Educativos. En el caso de que durante de la implementacion de los subproyectos se identifique la
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este debera de ser removido con el cuidado
correspondiente garantizando su correcta gestién hasta su disposicion final, ademas de la gestién
integralmente todos los residuos soélidos y liquidos que se generen de las actividades de
construccion, implementacién del Mecanismo de Quejas y Reclamos, segun el PPPI, entre otros
descritos en el PGAS Genérico.

Consecuentemente, las medidas de mitigacion propuestas han sido organizadas en forma de
procedimientos y planes que a su vez deberan ser considerados para ser aplicados en el PGAS C,
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del
Centro Educativo y demas Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto.

Contenido del PGAS

Evaluacion Ambiental y Social del Subproyecto.

Analisis Ambiental y Social del Subproyecto.

Presupuesto para la ejecucion de las medidas de manejo ambiental y social

Plan de Reubicacién Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT.

Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al
final cuando ya estén finalizadas las obras)

¢ Modelo de Cédigo de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo.

El contratista debera tener en cuenta las buenas practicas y socializacion del PGAS C a todos los
involucrados en la ejecucién de las obras del Centro Educativo y mantener una buena
comunicacion e implementacion de valores con todas las personas de la Comunidad.

Afectacién a obras menores-tiendas escolares.

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones
de los centros educativos, cultivos, asi como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o
cafetines; por lo que se tiene que determinar las caracteristicas fisicas de la infraestructura
afectada(negocios), identificando sus caracteristicas y condiciones actuales, verificar si con las obras
a realizar dichas estructuras se veran afectadas y silos encargados de los mismos dejaran de percibir
ingresos econdémicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros
educativos.

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares sera implementara el “Plan de
Mitigacion de afectaciones menores resultado de la ejecucion de las obras del proyecto” de
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislacion
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nacional, vinculados a la implementacion de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los
centros educativos; asi, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervencion en el
centro educativo.

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideracién son : el proyecto contempla
gue todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra sera obligacion
del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde
actualmente funcionan dichas tiendas, seran demolidas y segun los acuerdos con las/los directores
0 propietarios de las estructuras los materiales seran entregados a los propietarios y ellos decidiran
gue haran con dichos materiales, ya que no seran necesarios porgque contaran con una tienda escolar
en mejores condiciones.

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de
Gestién Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos
con los propietarios y propietarias.

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

PLANOS

PRESUPUESTO

PLAN DE OFERTA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS

13

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”




