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PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”  

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
 

ESQUEMA DE UBICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela de Educación Parvularia Profesora Graciela Flores Viuda de Grimaldi,  está ubicada 

sobre 1 calle poniente  #103, Barrio la Merced, Municipio y  Departamento de San Miguel.  

2. SERVICIOS EDUCATIVOS 
  

Nivel de atención: Inicial hasta Parvularia. 

Población 
beneficiada 

 

Matutino  Vespertino  Noche  

• 320  • 33  •     0 

Cantidad de 
docentes: 

1 director y 17 docentes. 

Turnos: Matutino y vespertino. 
 

Numero de 
secciones: 

12 secciones en jornada matutina y 3 secciones vespertina. 

Otros datos: 
No tiene servicio de guardería, no tiene servicio de educación inicial (de 0 

a 3 años).  
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO 
RESUMEN DE DIAGNOSTICO. 

El Centro de Educación Parvularia consta con 2 módulo de aulas. 

Modulo “A”, actualmente de 7 aulas y administración la cual no está ubicada en un área estratégica 

para el control de los niños. 

Modulo “B”, consta de 5 aulas y un aula de música haciendo un total de 13 aulas de atención de los 

niños y niñas.  

Zonas complementarias como son bodegas, salón de usos múltiples, áreas de juegos, áreas verdes, 

cocina y batería de servicios sanitarios.  

Tiene un área aproximada de terreno de 1,142.14 m2 el cual está totalmente construido.   

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.  

• Módulo A: 7 Aulas de Parvularia y Administración de paredes de ladrillo de barro y estructura 
de nervios y soleras de concreto reforzado en buenas condiciones. 

• Módulo B: 5 Aulas de Parvularia de paredes de ladrillo de barro y estructura de nervios y 
soleras de concreto reforzado en buenas condiciones, aula de música de paredes de ladrillo 
de barro y estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en buenas condiciones, 
dentro de este módulo el aula 8 debido a su dimensión no cumple con los estándares 
requeridos por el MINEDUCYT. 

• Módulo de Cocina y bodega son espacios construidos de manera provisional, existe una 
bodega de alimentos construida en un segundo nivel ubicada sobre la Cocina. 

• Módulo de servicios sanitarios de 9 inodoros y 1 Urinario, los servicios sanitarios están en 
mal estado y no están adecuados para los niños de Parvularia, conformado por paredes de 
ladrillo de barro y estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en buenas 
condiciones. 

• Área recreativa: juegos metálicos en mal estado. 

• El Salón de Usos Múltiples está techado y posee estructura de metal que requiere de 
limpieza y mantenimiento. 

• Tienda Escolar ubicada en pasillo frente a Salón de Música.  

• Obras exteriores: La fachada requiere de limpieza y mantenimiento, jardineras en malas 
condiciones.  

 

El programa de necesidades es según la visita de campo se detalla: 

• Servicios sanitarios no son adecuados para los estudiantes de Parvularia, ventanas de 
celosías, defensas de ventanas son de cuadricula de hierro y cielo falso en condiciones 
regulares, drenaje de aguas lluvias mediante canaletas, sistema eléctrico requiere 
mantenimiento y está en mal estado. La ubicación de la Administración no es la adecuada 
ya que se encuentra ubicada lejos del acceso principal. Mejoramiento de áreas Verdes y de 
Recreación.  

 

RIESGOS  
 
Se colinda con un basurero municipal, lo cual genera malos olores y cuando se aplican químicos a 
la basura no es posible desarrollar las actividades debido a que la carga contaminante del aire da la 
sensación de asfixia a los niños y docentes. 
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ACCESIBILIDAD 
 
La accesibilidad al centro educativo es regular, la calle frente al acceso es de pavimento asfaltico 

que está en mal estado. Hay una verja de estructura de metal alrededor de la acera frente a la 

fachada del Centro Educativo. Tiene una rampa y gradas frente a la entrada principal y presenta 

una diferencia de nivel con respecto a la calle de 60 centímetros aproximadamente.  

CUADRO DE NECESIDADES 
 

N° ESPACIOS SITUACION ACTUAL INTERVENCIÓN 

MÓDULO “A” – MÓDULO DE AULAS, ADMINISTRACIÓN 

1 AULAS PARVULARIA   

  

AULA 1 Regular 
Este espacio se readecuará para Administración y 
se rehabilitará el techo, puerta, ventanas y pisos, 
cambio de sistema eléctrico. 

  

AULA 2 Regular 
Este espacio se readecuará para Cocina y Bodega y 
se rehabilitará el techo, puerta, ventanas y pisos, 
cambio de sistema eléctrico. 

  

AULA 3 Malo 
Este espacio se readecuará para Comedor y se 
rehabilitará el techo y pisos, cambio de sistema 
eléctrico. 

 

AULA 4 Regular 
Rehabilitación de aula en techos, puertas, ventanas 
y pisos, cambio de sistema eléctrico. 

 

AULA 5 Regular 
Rehabilitación de aula en techos, puertas, ventanas 
y pisos, cambio de sistema eléctrico. 

 

AULA 6 Regular 
Rehabilitación de aula en techos, puertas, ventanas 
y pisos, cambio de sistema eléctrico. 

 

AULA 7 Regular 
Rehabilitación de aula en techos, puertas, ventanas 
y pisos, cambio de sistema eléctrico. 

2 ADMINISTRACIÓN Regular 
En este espacio se demolerán algunas paredes para 
ampliar y construir un módulo de Servicios 
Sanitarios.  

MÓDULO “B” – MÓDULOS DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS 

3 AULAS PARVULARIA   

  

AULA 9 Regular 
Rehabilitación de aula en techos, puertas, ventanas 
y pisos, cambio de sistema eléctrico. 

  

AULA 10 Regular 
Rehabilitación de aula en techos, puertas, ventanas 
y pisos, cambio de sistema eléctrico. 
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AULA 11 Regular 

Rehabilitación de aula en techos, puertas, ventanas 
y pisos, cambio de sistema eléctrico. 

 
AULA 12 Regular 

Rehabilitación de aula en techos, puertas, ventanas 
y pisos, cambio de sistema eléctrico. 

4 AULA 8 Regular Se va a demoler para construir el área recreativa. 

5 SALON DE MUSICA   Regular 
Este espacio se readecuará para Ludoteca y se 
rehabilitará el techo, puerta, ventanas y pisos, 
cambio de sistema eléctrico. 

6 
SERVICIOS 
SANITARIOS 

  

 
MÓDULO DE 
SERVICIOS 
SANITARIOS 

Regular Se va a demoler para construir un aula. 

MÓDULO “C” – MÓDULO COCINA-BODEGA 

7 BODEGA-COCINA    

 BODEGA Malo Se va a demoler para construir un aula. 

 COCINA Malo 

Ubicada en el segundo nivel sobre la Cocina, se va 
a demoler debido a su mal estado y se construirá 
un aula en el área de la Cocina ubicada en el primer 
nivel. 

MÓDULO ”D” – MÓDULO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (SUM) 

8 
SALÓN DE USOS 
MULTIPLES (SUM) 

  

 
SALÓN DE USOS 
MULTIPLES (SUM) 

Regular 
Rehabilitación de aula en techos, puertas, ventanas 
y pisos, cambio de sistema eléctrico. 

OBRAS EXTERIORES 

9 AREA RECREATIVA    

 
AREA RECREATIVA 
PARVULARIA 

Mala 
Se propone la delimitación, equipamiento de 
nueva área de juego en diferentes zonas de la 
escuela. 

10 ÁREA VERDES Regular Plantación de nuevas plantas ornamentales. 

11 
INSTALACIONES 
HIDRAULICAS 

  

 CANALETAS Regular 
Requiere que el cambio total del sistema de 
drenaje de agua lluvias sea mediante tuberías. 

12 OBRAS EXTERIORES   

 FACHADA PRINCIPAL Regular 
Debido al estilo colonial se restaurará puertas, 
defensas y demás elementos que lo requieran. 

 TIENDA ESCOLAR Regular 
Se propone reubicación debido a que está en un 
pasillo y construcción en un área de mejor 
circulación. 
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4. PROPUESTA 
 
En general el estado actual las edificaciones que conforman todas las instalaciones es buena y solo 
hay 2 Módulos de Aulas que requieren una intervención de cambio en techos, ventanas, defensas, 
puertas, pisos y pintura de acuerdo a paleta de colores. Para un mejor funcionamiento del centro 
escolar y lograr contar con espacios adecuados en sus instalaciones se propone lo siguiente: 
 

• El Aula 1 del módulo A se rehabilitará para Administración siguiendo los lineamientos de 
diseño de “Mi Nueva Escuela”, agregando los siguientes espacios: enfermería, sala de 
reuniones, bodega, subdirector, director y un servicio sanitario.  

• El Salón de música se rehabilitará para que cumpla la función de Ludoteca. 

• El aula 2 y 3 del módulo A se rehabilitará para cumpla la función de Cocina, Bodega de 
Alimentos y Comedor. 

• Se demolerá la Cocina y Modulo de S.S. para construir un Módulo de 2 Aulas. 

• Las aulas existentes del Módulos A y B se van a rehabilitar siguiendo los lineamientos de 
diseño de “Mi Nueva Escuela”.  

• Construcción de acera, rampas, pasamanos y colocación de piso táctil para accesibilidad 
universal. 

• El espacio donde esta Administración se va a demoler y se construirá un módulo de Servicios 
Sanitarios que cumpla con todos los lineamientos de diseño de “Mi Nueva Escuela”. 

• Donde está el Aula 8 se va a construir un área de juegos y zonas verdes. 

• Mejoramiento y Construcción de áreas Verdes. 

• El Sistema de drenaje de aguas lluvias será solamente mediante tuberías. 

• Sustitución de Cubierta y estructura de techo del Salón de Usos Múltiples.  

• Reubicación y construcción de Tienda Escolar. 

• Se adecuará un área de Espera. 

• Área de Lavamanos. 

• Área de aseo que tendrá una bodega de utensilios de limpieza y poceta para lavado de 
trapeadores.  

• Se aplicarán los acabados en toda la escuela de educación según lineamientos de diseño 
de “Mi Nueva Escuela”. 

• Mejoramiento de fachada mediante de cambio de pintura, mantenimiento de puertas de 
madera, defensas. 

 
De concretizar la intervención descrita se lograría ofrecer seguridad física, se mejoraría la 
distribución de la planta arquitectónica y se crearía un ambiente pedagógico adecuado para los niños 
de Parvularia, ya que los 353 alumnos matriculados actualmente en este nivel educativo, podrían 
distribuirse mejor en las aulas de Parvularia proyectadas, con lo cual se ofrecerán los servicios 
educativos con mejor calidad en espacios educativos adecuados y seguros que cumplan con los 
requerimientos del MINEDUCYT.  
 

• Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento de agua 
potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes de aguas 
lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra. 

• Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua potable, 
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones de la 
nueva propuesta. 

• Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y 
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser 
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solución 
más integral para el proyecto.    
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• Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluación de 
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energía de 
acuerdo a las normativas vigentes y especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar 
trámites y/o factibilidades, pagos con las compañías eléctricas, y realizando con las 
certificaciones correspondientes. 

• Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, está 
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según las 
especificaciones técnicas del proyecto. 

 

5. RECOMENDACIONES  
 

• Se deberá tener especial cuidado con la vegetación y fauna existentes en el sitio y que se 
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo mínimo 
posible.  

• El Contratista deberá tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal 
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por 
ejemplo, los recorridos propuestos con piso tipo podotáctil para personas no videntes, en 
pasillos, circulaciones peatonales, accesos, rampas y demás áreas propuestas.  

• El Supervisor autorizará al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del 
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance 
la obra, y deberán ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las 
autoridades competentes.  

• El Contratista suministrará los materiales y realizará por su cuenta y responsabilidad las 
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera deberá de 
delimitar y señalizar todas las áreas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el 
sitio.  

• El contratista deberá de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en 
buen estado, para ser entregados al director de la institución a través de acta de entrega.  

• El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios, 
tales como herramientas, maquinaria y equipo de protección personal (EPP), seguridad 
industrial y protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo.   

• El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecución el 
proyecto, y será el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. 
Y queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demás infraestructura 
existente del Centro Educativo, y estás sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.   

• Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista 
deberá instalar servicios sanitarios portátiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste 
concluya, además asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos 
resultantes. De igual manera deberá proporcionar los servicios básicos a los trabajadores.  

• El Contratista realizará las actividades:  
o Manejo de la escorrentía provisionales adecuadas, para evitar daños en 

propiedades vecinas y entorno.    
o Realizar gestión de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra 

institución correspondiente, en caso sea requerido.  
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que será entregado a las 

autoridades del CDE de cada Centro Educativo.   
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecución no afecten el 

funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de 
las comunidades aledañas. 
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

 

 
 
 
 

Calle de acceso a la Parvularia es de pavimento 
Asfaltico en mal estado.   
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Entrada y pasillo de acceso principal. 

 

 
 
 
 
 
Aula de Música, pasillo de acceso y modulo A 
de Aulas. 
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Interior de Aula de música.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Interior de Aula de Parvularia. 
 

  

 
 
 
 
 

 
Fachada de Modulo de Aula A. 
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Vista exterior de Modulo A de Aulas  
 

 

 
 
  
 
 
 
Vista Exterior de Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vista Interior de Administración. 
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Vista exterior de Bodega Didáctica. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Exterior de Aulas del módulo B. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Área de Servicio. Cocina en primer nivel y 
Bodega en segundo Nivel. 
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Interior de Cocina. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Exterior de módulo de Servicios Sanitarios. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Vista Interior de módulo de S.S. 
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Vista Exterior de Aula 8. 

 

 
 
 
 
 
Área recreativa. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Área verde y de recreación.  
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Salón de Usos múltiples.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Estructura y cubierta de techo del Salón de 
Usos Múltiples. 

 

 
 
 
 
 
Tienda Escolar ubicada en pasillo frente a Salón 
de Música.  
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL. 

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se 

tomarán durante la ejecución y la operación del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar 
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las 
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulación del 
subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecución y funcionamiento del Centro Educativo. 

El Contratista deberá considerarlo como guía para la elaboración de los PGAS C para el Centro 
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento. 

Los PGAS en los subproyectos deberán incluir medidas y procedimientos que buscan la reducción 
de la contaminación, promueven el uso sostenible de los recursos (energía, agua, materias primas, 
etc.) incluirán medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar 
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros 
Educativos. En el caso de que durante de la implementación de los subproyectos se identifique la 
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberá de ser removido con el cuidado 
correspondiente garantizando su correcta gestión hasta su disposición final, además de la gestión 
integralmente todos los residuos sólidos y líquidos que se generen de las actividades de 
construcción, implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos, según el PPPI, entre otros 
descritos en el PGAS Genérico. 

Consecuentemente, las medidas de mitigación propuestas han sido organizadas en forma de 
procedimientos y planes que a su vez deberán ser considerados para ser aplicados en el PGAS C, 
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del 
Centro Educativo y demás Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Contenido del PGAS 

• Evaluación Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Análisis Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

• Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT. 

• Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al 
final cuando ya estén finalizadas las obras)  

• Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado 
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo. 

El contratista deberá tener en cuenta las buenas prácticas y socialización del PGAS C a todos los 
involucrados en la ejecución de las obras del Centro Educativo y mantener una buena comunicación 
e implementación de valores con todas las personas de la Comunidad. 

Afectación a obras menores-tiendas escolares. 

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones 
de los centros educativos, cultivos, así como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o 
cafetines; por lo que se tiene que determinar las características físicas de la infraestructura 
afectada(negocios), identificando sus características y condiciones actuales, verificar si con las obras 
a realizar dichas estructuras se verán afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir 
ingresos económicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros 
educativos.  

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares será implementara el “Plan de 
Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de 
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación 
nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el 
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cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones 
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los 
centros educativos;  así, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar 
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las 
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervención en el 
centro educativo. 

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideración son : el proyecto contempla 

que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra será obligación 

del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde 

actualmente funcionan dichas tiendas, serán demolidas y según los acuerdos con las/los directores 

o propietarios de las estructuras los materiales serán entregados a los propietarios y ellos decidirán 

que harán con dichos materiales, ya que no serán necesarios porque contaran con una tienda escolar 

en mejores condiciones. 

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de 

Gestión Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos 

con los propietarios y propietarias. 

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA   

 
• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

• PLAN DE OFERTA 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS  


