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PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”  

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

ESQUEMA DE UBICACIÓN 

 

La Escuela de Educación Parvularia de Puerto el Triunfo, J/ Puerto El Triunfo, D/ Usulután, 

Código 12656 está ubicado sobre la Segunda Avenida Norte contiguo a la Unidad de Salud 

del Municipio de Puerto El triunfo a 8.9 km desde el desvió a Jiquilisco y Puerto el Triunfo 

ubicado sobre la CA-2E Carretera el Litoral, departamento de Usulután. 

2. SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

Nivel de atención: Inicial hasta Parvularia. 

Población 
beneficiada 

 

Matutino  Vespertino  Noche  

• 114 parvularia • 110 parvularia 
 

• 0 parvularia 
 

Cantidad de 
docentes: 

      1 director y 8 docentes 

Turnos: Matutino y vespertino 
 

Numero de 
secciones: 

4 secciones en jornada matutina (una parvularia 4, una parvularia 5 y dos 

parvularia 6)  y 4 secciones vespertina (una parvularia 4, dos parvularia 5 y 

una parvularia 6). 

Otros datos: 
Asisten un total de 224 niños de Parvularia en sumatoria de los dos turnos, 

No tiene servicio de guardería, no tiene servicio de educación inicial (de 0 

a 3 años). No presentan demanda de atención de más niños. 
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO 

RESUMEN DE DIAGNOSTICO. 

El Centro de Educación Parvularia consta con 2 módulo de aulas: 

I. Modulo “A”, actualmente de 2 aulas y una administración; esta no está ubicada en un área 

estratégica para el control de los niños y niñas y del resto de espacios como el acceso, 

además el espacio actual construido para la administración es insuficiente.  

II. Modulo “B”, consta de 3 aulas de las cuales una de ellas es utilizada como centro de cómputo 

de uso para todas las secciones, haciendo un total de 5 aulas de atención para niños y niñas.  

Además de zonas complementarias como son bodegas, salón de usos múltiples techado, áreas 

verdes, cocina y batería de servicios sanitarios, de estos no se cuenta con un servicio sanitario para 

la atención de minusválidos.  

Tiene un área aproximada de terreno de 1,199.72 m2, un área construida de 695.01 m2 y área libre 

de 504.71 m2.   

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.  

• Módulo A: 2 Aulas de Parvularia y Administración de paredes de block de concreto de 
12x20x40 con un acabado de repello y afinado en condiciones muy buenas y requieren 
alguna reparación. 

• Módulo B: 2 Aulas de Parvularia y un centro de cómputo de paredes de block de concreto 
de 12x20x40 con un acabado de repello y afinado en condiciones muy buenas y requieren 
alguna reparación. 

• Módulo de Cocina y bodega de paredes de block de concreto de 12x20x40 con un acabado 
de repello y afinado en buenas condiciones, estas necesitan ser reubicadas.  

• Módulo de servicios sanitarios de 3 inodoros para uso exclusivo de niñas, de 2 inodoros más 
2 urinarios para uso exclusivo de niños de paredes de block de concreto de 12x20x40 con 
un acabado de repello y afinado en regulares condiciones que requieren alguna reparación. 

• Área recreativa la cual consta de espacio engramado sin juegos de recreación y que a la vez 
constituye el área verde de la parvularia. 

• Obras exteriores en el lindero de la Calle principal (extremo sur) tiene cerco de malla ciclón 
en buenas condiciones, el extremo oriente y poniente tiene un tapial de bloque de concreto 
de 15x20x40 (dos hiladas vistas) y cerco de malla ciclón en buenas condiciones, el lindero 
norte posee un muro de block de concreto de 3 metros de altura. Además, posee alambre 
razor en su perímetro. Un Portón metálico de acceso en buenas condiciones, aunque 
ubicado mal estratégicamente.  

• Posee almacenamiento de agua potable mediante un tanque prefabricado ubicado sobre 
una torre elevada.  

• Dentro de la parvularia existe un chalet en funcionamiento.  
 

El programa de necesidades según la visita de campo se detalla: 

• Techos dañados, goteras. 

• Necesita un módulo de comedor ya que actualmente los niños comen en los pasillos o sus 
aulas.  

• Los servicios sanitarios necesitan cambio de artefactos en mal estado.  
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• Las ventanas de los módulos de aulas son de celosía de vidrio y defensa metálicas tipo 
cuadricula, mientras que el módulo de sanitarios posee ventanas tipo francesa sin defensas 
metálicas. 

• El cielo falso presenta manchas por goteras y falta de losetas. 

• El drenaje de aguas lluvias para las cubiertas presenta graves problemas de inundación ya 
que los canales no dan abasto. 

• El sistema eléctrico es obsoleto y está en mal estado.  

• Conformación de un servicio sanitario para personas con discapacidades.  

• Conformación de un área recreativa para los infantes. 

• Suministro de basureros para colocar los residuos, construcción de poceta para área de ase. 
 
RIESGOS (este apartado será complementado por análisis socio ambiental de la UGP). 

El centro educativo en el extremo oriente presenta riesgos de inundación ya que colinda con un 

pasaje sobre el cual los techos de las colindancias descargan las agua lluvias y debido a que el 

pasaje y la calle no cuenta con drenajes la escorrentía provoca que una porción de terreno de la 

parvularia que actualmente no se encuentra construida se inunde. El riego es solucionable mediante 

un muro de cerramiento con la colindancia.  

ACCESIBILIDAD 

La accesibilidad al centro educativo se encuentra en muy buenas condiciones ya que las calles están 

conformadas por pavimentos flexibles mayoritariamente y el resto de pavimentos rígidos, no presenta 

calles de tierra ni obstáculos para llegar al centro educativo.  

CUADRO DE NECESIDADES DE LAS CONDICIONES ACTUALES: 

NO ESPACIOS 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
INTERVENCIÓN 

MÓDULO “A” – MÓDULO DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS 

1 AULAS   

  
AULA PARVULARIA 1  
(4 años)  

Buena 
Se mantendrá como aula, únicamente se 
rehabilitará según requerimientos del catálogo de 
mi nueva escuela. 

  
AULA PARVULARIA 2  
(5 años) 

Buena 
Se mantendrá como aula, únicamente se 
rehabilitará según requerimientos del catálogo de 
mi nueva escuela. 

  
AULA PARVULARIA 3  
(6 años) 

Buena 
Se mantendrá como aula, únicamente se 
rehabilitará según requerimientos del catálogo de 
mi nueva escuela. 

 AULA INFORMÁTICA Buena Cambiará de uso a Ludoteca. 

2 
SERVICIOS 
SANITARIOS 

  

  
SERVICIO SANITARIO 
MAESTRO 

Bueno 
Se ampliará el módulo existente de s.s. agregando 
un urinario para uso de maestros y visitas. 

 
SERVICIO SANITARIO 
DIRECTORA 

Bueno Cambiará de uso para bodega de dirección. 

 
SERVICIOS 
SANITARIOS NIÑAS 

Bueno 
Se rehabilitará el módulo de S.S existente según 
requerimientos del catálogo de “Mi Nueva Escuela”. 

 
SERVICIOS 
SANITARIOS NIÑOS 

Bueno 
Se rehabilitará el módulo de S.S existente según 
requerimientos del catálogo de “Mi Nueva Escuela”. 
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MÓDULO “B” – MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

3 ADMINISTRACIÓN   

 DIRECCIÓN Regular 

Se ampliará la obra existente construyendo en esta 
una sala de reuniones para maestros, cubículo de 
directora, bodega, servicio sanitario para maestros 
y  visitas y se construirá un servicio sanitario para 
uso de minusválidos. 

 MÓDULOS DE BODEGAS 

4 BODEGAS   

 BODEGA GENERAL  Buena 
Se demolerá para integrar el área recreativa con los 
módulos de aulas y se construirá un área verde. 

 
BODEGA DE 
ALIMENTOS 

Buena 

Se demolerá para integrar el área recreativa con el 
módulo de aulas. Esta se construirá íntegramente 
con el comedor y bodega de alimentos y se 
construirá un área verde. 

MÓDULO DE COCINA, CHALET 

5  COCINA Bueno 

Se demolerá para integrar el área recreativa con el 
módulo de aulas. Esta se construirá íntegramente 
con el comedor y bodega de alimentos y se construir 
un área verde.  

6 TIENDA ESCOLAR Bueno 
Se demolerá para la construcción del módulo 
cocina, bodega de alimentos y comedor. Este se 
reubicará en el área recreativa. 

 MÓDULO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (SUM) 

9 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

  

 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

Bueno No cambiará de uso, únicamente se rehabilitará.  

OBRAS EXTERIORES 

7 ACCESO Bueno 

Se reubicará en un punto más estratégico donde la 
dirección pueda visualizarlo y para dar espacio a la 
construcción del módulo cocina, bodega de 
alimentos y comedor. 

8 
TERRENO 
DISPONIBLE 

Sin construcción  

Se utilizará para la implementación de un área 
recreativa de acceso controlado por el centro 
educativo donde la comunidad también podrá 
hacer uso de este. Se llevará a cabo mediante un 
suelo que permita la filtración del agua lluvia. 

10 
CERCO PERIMETRAL 
DE MALLA CICLON  

Regular 

En el lado poniente se sustituirá por un muro 
prefabricado, en lado sur se sustituirá por cerca 
conforme a catálogo de mi nueva escuela, mientras 
que en el terreno disponible se colocara también 
cerca conforme a catálogo de mi nueva escuela. 
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4. PROPUESTA 
 
En general el estado actual las edificaciones que conforman todas las instalaciones es muy bueno, 

éstas no presentan daños estructurales por lo que las instalaciones son seguras, pese a esto las 

instalaciones presentan problemas con los canales de aguas lluvias los cuales son insuficientes y 

colapsan en épocas de invierno, además actualmente la parvularia no cuenta con un área de juegos 

para los infantes ni con un comedor que les permita recibir sus alimentos en las condiciones idóneas. 

Para un mejor funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios adecuados e 

integrados en sus instalaciones se propone lo siguiente: 

• Modulo A: Rehabilitación de 5 aulas, de las cuales el aula que se utiliza como centro de 
cómputo cambiaría de uso para pasar a ser la ludoteca. Además, se rehabilitará los servicios 
sanitarios existentes. 

• Modulo B: Ampliación y rehabilitación de administración. Además, se construirá un sanitario 
para niños con discapacidad de uso compartido para ambos sexos.  

• Módulo de bodegas: Se demolerán para integrar el área recreativa con los módulos de aulas 
y se construirá un área verde ya que no están ubicadas adecuadamente. 

• Módulo de cocina, chalet: Se demolerán para integrar el área recreativa con los módulos de 
aulas y se construirá un área verde ya que no están ubicadas adecuadamente. 

• Módulo de salón de usos múltiples: se rehabilitará únicamente.  

• Construcción de un módulo de cocina, bodega y comedor. 

• Obras exteriores:  
- Construcción de un área recreativa de uso general con acceso controlado para que sirva a 

la parvularia y a la comunidad. Este se pretende hacer en el terreno que se encuentra al 
costado oriente de las instalaciones actuales y debido a que en época de invierno este 
presenta en una porción problemas de estancamiento de agua es necesario conformar una 
obra de protección para que el agua no ingrese al predio. 

- Cambio de cerramientos perimetrales y acceso principal. 

- Adecuación de un área de aseo e higienización. 
- Reubicación de tienda escolar. 

 
Además, se debe tomar en cuenta lo siguiente:  

• Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento de agua 
potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes de aguas 
lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra.  

• Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua potable, 
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones de la 
nueva propuesta.  

• Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y 
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser 
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solución 
más integral para el proyecto.     

• Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluación de 
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energía de 
acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y 
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar trámites y/o factibilidades, pagos con 
las compañías eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.  

• Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, está 
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según las 
especificaciones técnicas del proyecto.  



 

6 

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR” 

5. RECOMENDACIONES  

 

• Se deberá tener especial cuidado con la vegetación y fauna existentes en el sitio y que se 
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo mínimo 
posible.  

• El Contratista deberá tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal 
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por 
ejemplo, los recorridos propuestos con piso tipo podotáctil para personas no videntes, en 
pasillos, circulaciones peatonales, accesos, rampas y demás áreas propuestas.  

• El Supervisor autorizará al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del 
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance 
la obra, y deberán ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las 
autoridades competentes.  

• El Contratista suministrará los materiales y realizará por su cuenta y responsabilidad las 
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera deberá de 
delimitar y señalizar todas las áreas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el 
sitio.  

• El contratista deberá de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en 
buen estado, para ser entregados al director de la institución a través de acta de entrega.  

• El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios, 
tales como herramientas, maquinaria y equipo de protección personal (EPP), seguridad 
industrial y protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo.   

• El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecución el 
proyecto, y será el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. 
Y queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demás infraestructura 
existente del Centro Educativo, y estás sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.   

• Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista 
deberá instalar servicios sanitarios portátiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste 
concluya, además asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos 
resultantes. De igual manera deberá proporcionar los servicios básicos a los trabajadores.  

• El Contratista realizará las actividades:  
o Manejo de la escorrentía provisionales adecuadas, para evitar daños en 

propiedades vecinas y entorno.    
o Realizar gestión de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra 

institución correspondiente, en caso sea requerido.  
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que será entregado a las 

autoridades del CDE de cada Centro Educativo.   
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecución no afecten el 

funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de 
las comunidades aledañas. 
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

 

 
 
 
 

Acceso a la Escuela de 
Educación Parvularia.  

 

Fachada lateral poniente 
de modulo A 

 

 
 

 
 
 
 

Módulo A, dos aulas y 
administración. 
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Paredes Internas de aula de 
Parvularia 

 

 
 

 
 
 
 
 

Paredes internas de aula 
de parvularia 

 

 
 

 
 
 
 

Corredor de Módulo A 
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Fachada de administración 

 

 

 
 
 
 

Fachada lateral oriente de 
módulo A, administración.  

 
 

 

 
 
 
 

Salón de usos múltiples 
techado. 
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Modulo B, dos aulas y 
centro de cómputo. 

 
 

 
 
 

Paredes internas de 
modulo B 

 

 
 
 
 

Tapial de bloque de 
concreto de 15x20x40 y 

contrafuertes lado norte. 
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Fachada sanitarios 

 

 

 
 

Sanitarios femeninos 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sanitarios femeninos 
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Sanitarios masculinos 

 

 
 

 
 
 
 

Sanitarios masculinos 

 

 

 
 
 

Fachada de 
Bodega y cocina 
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Cerco perimetral oriente 

 
 
 

 

 
 
 
 

Terreno disponible a 
construir 

 
 

 

 
 
 
 

Terreno disponible a 
construir 
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Área verde 

 

 
 

 
 
 

Área verde 
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Área verde y cerca 
perimetral sur 

 

Área inundable 

 

Chalet 
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL. 
El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se 

tomarán durante la ejecución y la operación del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar 
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las 
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulación del 
subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecución y funcionamiento del Centro Educativo. 

El Contratista deberá considerarlo como guía para la elaboración de los PGAS C para el Centro 
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento. 

Los PGAS en los subproyectos deberán incluir medidas y procedimientos que buscan la reducción 
de la contaminación, promueven el uso sostenible de los recursos (energía, agua, materias primas, 
etc.) incluirán medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar 
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros 
Educativos. En el caso de que durante de la implementación de los subproyectos se identifique la 
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberá de ser removido con el cuidado 
correspondiente garantizando su correcta gestión hasta su disposición final, además de la gestión 
integralmente todos los residuos sólidos y líquidos que se generen de las actividades de 
construcción, implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos, según el PPPI, entre otros 
descritos en el PGAS Genérico. 

Consecuentemente, las medidas de mitigación propuestas han sido organizadas en forma de 
procedimientos y planes que a su vez deberán ser considerados para ser aplicados en el PGAS C, 
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del 
Centro Educativo y demás Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Contenido del PGAS 

• Evaluación Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Análisis Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

• Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT. 

• Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al 
final cuando ya estén finalizadas las obras)  

• Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado 
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo. 

El contratista deberá tener en cuenta las buenas prácticas y socialización del PGAS C a todos los 
involucrados en la ejecución de las obras del Centro Educativo y mantener una buena comunicación 
e implementación de valores con todas las personas de la Comunidad. 

Afectación a obras menores-tiendas escolares. 

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones 
de los centros educativos, cultivos, así como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o 
cafetines; por lo que se tiene que determinar las características físicas de la infraestructura 
afectada(negocios), identificando sus características y condiciones actuales, verificar si con las obras 
a realizar dichas estructuras se verán afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir 
ingresos económicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros 
educativos.  

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares será implementara el “Plan de 
Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de 
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación 
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nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el 
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones 
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los 
centros educativos;  así, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar 
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las 
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervención en el 
centro educativo. 

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideración son : el proyecto contempla 

que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra será obligación 

del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde 

actualmente funcionan dichas tiendas, serán demolidas y según los acuerdos con las/los directores 

o propietarios de las estructuras los materiales serán entregados a los propietarios y ellos decidirán 

que harán con dichos materiales, ya que no serán necesarios porque contaran con una tienda escolar 

en mejores condiciones. 

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de 

Gestión Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos 

con los propietarios y propietarias. 

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA   

 
• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

• PLAN DE OFERTA 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS  


