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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

ESQUEMA DE UBICACION

ﬂ
m
™

CEMENTERIO
MUNICIPAL

" Mg

Parque Colonia IVU

g herreteria Bl ‘C;} s Alcaldia Municipal
v de Puerto El Triunfo

La Escuela de Educacion Parvularia de Puerto el Triunfo, J/ Puerto El Triunfo, D/ Usulutan,
Cdédigo 12656 esta ubicado sobre la Segunda Avenida Norte contiguo a la Unidad de Salud
del Municipio de Puerto El triunfo a 8.9 km desde el desvi6 a Jiquilisco y Puerto el Triunfo
ubicado sobre la CA-2E Carretera el Litoral, departamento de Usulutan.

2. SERVICIOS EDUCATIVOS

Nivel de atencion: Inicial hasta Parvularia.
L Matutino | Vespertino | Noche
Poblacion , . -
beneficiada e 114 parvularia e 110 parvularia e 0 parvularia
Cantidad de 1 director y 8 docentes
docentes:
Turnos: Matutino y vespertino
Numero de 4 secciones en jornada matutina (una parvularia 4, una parvularia 5 y dos
Secciones: parvularia 6) y 4 secciones vespertina (una parvularia 4, dos parvularia5y

una parvularia 6).

Otros datos: Asisten un total de 224 niflos de Parvularia en sumatoria de los dos turnos,

No tiene servicio de guarderia, no tiene servicio de educacion inicial (de 0
a 3 afos). No presentan demanda de atencién de mas nifios.

PROYECTO "CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR"
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO

RESUMEN DE DIAGNOSTICO.

El Centro de Educacion Parvularia consta con 2 médulo de aulas:

Modulo “A”, actualmente de 2 aulas y una administracion; esta no esti ubicada en un area
estratégica para el control de los nifios y nifias y del resto de espacios como el acceso,
ademas el espacio actual construido para la administracion es insuficiente.

Modulo “B”, consta de 3 aulas de las cuales una de ellas es utilizada como centro de computo
de uso para todas las secciones, haciendo un total de 5 aulas de atencién para nifios y nifias.

Ademas de zonas complementarias como son bodegas, salén de usos multiples techado, areas
verdes, cocina y bateria de servicios sanitarios, de estos no se cuenta con un servicio sanitario para
la atencion de minusvalidos.

Tiene un &rea aproximada de terreno de 1,199.72 m2, un &rea construida de 695.01 m2 y area libre
de 504.71 m2.

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.

Médulo A: 2 Aulas de Parvularia y Administracién de paredes de block de concreto de
12x20x40 con un acabado de repello y afinado en condiciones muy buenas y requieren
alguna reparacion.

Mddulo B: 2 Aulas de Parvularia y un centro de cémputo de paredes de block de concreto
de 12x20x40 con un acabado de repello y afinado en condiciones muy buenas y requieren
alguna reparacion.

Maddulo de Cocina y bodega de paredes de block de concreto de 12x20x40 con un acabado
de repello y afinado en buenas condiciones, estas necesitan ser reubicadas.

Maddulo de servicios sanitarios de 3 inodoros para uso exclusivo de nifias, de 2 inodoros mas
2 urinarios para uso exclusivo de nifios de paredes de block de concreto de 12x20x40 con
un acabado de repello y afinado en regulares condiciones que requieren alguna reparacion.
Area recreativa la cual consta de espacio engramado sin juegos de recreacion y que a la vez
constituye el area verde de la parvularia.

Obras exteriores en el lindero de la Calle principal (extremo sur) tiene cerco de malla ciclén
en buenas condiciones, el extremo oriente y poniente tiene un tapial de bloque de concreto
de 15x20x40 (dos hiladas vistas) y cerco de malla ciclén en buenas condiciones, el lindero
norte posee un muro de block de concreto de 3 metros de altura. Ademas, posee alambre
razor en su perimetro. Un Portdbn metélico de acceso en buenas condiciones, aunque
ubicado mal estratégicamente.

Posee almacenamiento de agua potable mediante un tanque prefabricado ubicado sobre
una torre elevada.

Dentro de la parvularia existe un chalet en funcionamiento.

El programa de necesidades segun la visita de campo se detalla:

Techos dafiados, goteras.

Necesita un mddulo de comedor ya que actualmente los nifios comen en los pasillos o sus
aulas.

Los servicios sanitarios necesitan cambio de artefactos en mal estado.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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o Las ventanas de los mddulos de aulas son de celosia de vidrio y defensa metalicas tipo
cuadricula, mientras que el modulo de sanitarios posee ventanas tipo francesa sin defensas
metalicas.

e El cielo falso presenta manchas por goteras y falta de losetas.

El drenaje de aguas lluvias para las cubiertas presenta graves problemas de inundacion ya

gue los canales no dan abasto.

El sistema eléctrico es obsoleto y esta en mal estado.

Conformacion de un servicio sanitario para personas con discapacidades.

Conformacion de un &rea recreativa para los infantes.

Suministro de basureros para colocar los residuos, construccién de poceta para area de ase.

RIESGOS (este apartado serd complementado por andlisis socio ambiental de la UGP).

El centro educativo en el extremo oriente presenta riesgos de inundacion ya que colinda con un
pasaje sobre el cual los techos de las colindancias descargan las agua lluvias y debido a que el
pasaje y la calle no cuenta con drenajes la escorrentia provoca que una porcidn de terreno de la
parvularia que actualmente no se encuentra construida se inunde. El riego es solucionable mediante
un muro de cerramiento con la colindancia.

ACCESIBILIDAD

La accesibilidad al centro educativo se encuentra en muy buenas condiciones ya que las calles estan
conformadas por pavimentos flexibles mayoritariamente y el resto de pavimentos rigidos, no presenta
calles de tierra ni obstaculos para llegar al centro educativo.

CUADRO DE NECESIDADES DE LAS CONDICIONES ACTUALES:

SITUACION .
NO ESPACIOS ACTUAL INTERVENCION
MODULO “A” — MODULO DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS
1 | AULAS
AULA PARVULARIA 1 Se nfwfantt?ndré, como .aL.JIa, Unicame,nte se
(4 afios) Buena re.habllltara segun requerimientos del catdlogo de
mi nueva escuela.
AULA PARVULARIA 2 Se mjante,ndré’ como 'aL'JIa, l’micamelnte se
(5 afios) Buena re.habllltara segun requerimientos del catdlogo de
mi nueva escuela.
AULA PARVULARIA 3 Se n.w.ante,ndré’ como .aL.JIa, L’Jnicame’nte se
(6 afios) Buena re.hab|l|tara segun requerimientos del catdlogo de
mi nueva escuela.
AULA INFORMATICA Buena Cambiara de uso a Ludoteca.
2 SERVICIOS
SANITARIOS
SERVICIO SANITARIO Bueno Se ampliard el mddulo existente de s.s. agregando
MAESTRO un urinario para uso de maestros y visitas.
SDERR:(L_CFL?R?AAMTARIO Bueno Cambiara de uso para bodega de direccion.
SERVICIOS ) Bueno Se rehabilitard el médulo de S.S existente segun
SANITARIOS NINAS requerimientos del catalogo de “Mi Nueva Escuela”.
SERVICIOS ) Bueno Se rehabilitard el médulo de S.S existente segun
SANITARIOS NINOS requerimientos del catalogo de “Mi Nueva Escuela”.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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MODULO “B” — MODULO DE ADMINISTRACION

3 | ADMINISTRACION

DIRECCION

Regular

Se ampliara la obra existente construyendo en esta
una sala de reuniones para maestros, cubiculo de
directora, bodega, servicio sanitario para maestros
y visitas y se construird un servicio sanitario para
uso de minusvalidos.

MODULOS

DE BODEGAS

4 | BODEGAS

BODEGA GENERAL

Buena

Se demolera para integrar el area recreativa con los
moddulos de aulas y se construird un area verde.

BODEGA DE
ALIMENTOS

Buena

Se demolerd para integrar el drea recreativa con el
modulo de aulas. Esta se construird integramente
con el comedor y bodega de alimentos y se
construira un area verde.

MODULO DE COCINA, CHALET

5 | COCINA

Bueno

Se demolerd para integrar el drea recreativa con el
médulo de aulas. Esta se construird integramente
con el comedor y bodega de alimentosy se construir
un area verde.

6 | TIENDA ESCOLAR

Bueno

Se demolerd para la construccién del moédulo
cocina, bodega de alimentos y comedor. Este se
reubicara en el area recreativa.

MODULO DE SALON DE USOS MULTIPLES (SUM)

SALON DE USOS

DE MALLA CICLON

9 MULTIPLES (SUM)
SALON DE USOS
MULTIPLES (SUM) ueno No cambiara de uso, Unicamente se rehabilitara
OBRAS EXTERIORES
Se reubicara en un punto mas estratégico donde la
7 | Acceso Bueno direccion Plueda V|suaI|,zarI0 % par.a dar espacio a la
construccion del moddulo cocina, bodega de
alimentos y comedor.
Se utilizara para la implementacién de un area
recreativa de acceso controlado por el centro
TERRENO . . . . L .
8 Sin construccién educativo donde la comunidad también podra
DISPONIBLE . .
hacer uso de este. Se llevara a cabo mediante un
suelo que permita la filtracién del agua lluvia.
En el lado poniente se sustituird por un muro
CERCO PERIMETRAL prefabricado, eln lado sur se sustituira por cerca
10 Regular conforme a catalogo de mi nueva escuela, mientras

que en el terreno disponible se colocara también
cerca conforme a catadlogo de mi nueva escuela.
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4. PROPUESTA

En general el estado actual las edificaciones que conforman todas las instalaciones es muy bueno,
éstas no presentan dafios estructurales por lo que las instalaciones son seguras, pese a esto las
instalaciones presentan problemas con los canales de aguas lluvias los cuales son insuficientes y
colapsan en épocas de invierno, ademas actualmente la parvularia no cuenta con un area de juegos
para los infantes ni con un comedor que les permita recibir sus alimentos en las condiciones idoneas.
Para un mejor funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios adecuados e
integrados en sus instalaciones se propone lo siguiente:

Modulo A: Rehabilitacion de 5 aulas, de las cuales el aula que se utiliza como centro de
cdmputo cambiaria de uso para pasar a ser la ludoteca. Ademas, se rehabilitara los servicios
sanitarios existentes.

Modulo B: Ampliacion y rehabilitacion de administracion. Ademas, se construird un sanitario
para nifios con discapacidad de uso compartido para ambos sexos.

Mddulo de bodegas: Se demoleran para integrar el area recreativa con los modulos de aulas
y se construird un area verde ya que no estan ubicadas adecuadamente.

Mddulo de cocina, chalet: Se demoleran para integrar el area recreativa con los médulos de
aulas y se construira un area verde ya que no estan ubicadas adecuadamente.

Mddulo de salén de usos multiples: se rehabilitara Ginicamente.

Construccion de un médulo de cocina, bodega y comedor.

Obras exteriores:

Construccion de un area recreativa de uso general con acceso controlado para que sirva a
la parvularia y a la comunidad. Este se pretende hacer en el terreno que se encuentra al
costado oriente de las instalaciones actuales y debido a que en época de invierno este
presenta en una porcion problemas de estancamiento de agua es necesario conformar una
obra de proteccion para que el agua no ingrese al predio.

Cambio de cerramientos perimetrales y acceso principal.

Adecuacion de un area de aseo e higienizacion.

Reubicacion de tienda escolar.

Ademas, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

Las instalaciones hidraulicas deben incluir la conexién al sistema de abastecimiento de agua
potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (segun aplique) y drenajes de aguas
lluvias, siendo un requerimiento para la Recepcién de Obra.

Se debera de realizar la revisién del estado actual del sistema hidraulico (agua potable,
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluacién de la factibilidad de las conexiones de la
nueva propuesta.

Analizar la propuesta arquitectonica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solucién
mas integral para el proyecto.

Se debera realizar el diagnéstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluaciéon de
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energia de
acuerdo a las normativas vigentes aplicables enla Republica de El Salvador y
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar trdmites y/o factibilidades, pagos con
las compafiias eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.

Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, esta
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios segun las
especificaciones técnicas del proyecto.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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5. RECOMENDACIONES

o Se deberd tener especial cuidado con la vegetacion y fauna existentes en el sitio y que se
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo minimo
posible.

e El Contratista debera tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por
ejemplo, los recorridos propuestos con piso tipo podotactil para personas no videntes, en
pasillos, circulaciones peatonales, accesos, rampas y demas areas propuestas.

e El Supervisor autorizara al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance
la obra, y deberan ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las
autoridades competentes.

e EIl Contratista suministrara los materiales y realizard por su cuenta y responsabilidad las
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera debera de
delimitar y sefializar todas las areas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el
sitio.

e El contratista deber& de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en
buen estado, para ser entregados al director de la instituciéon a través de acta de entrega.

e ElContratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios,
tales como herramientas, maquinaria y equipo de proteccién personal (EPP), seguridad
industrial y protocolo integral de prevencion de riesgos bioldgicos en los lugares de trabajo.

e El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecucién el
proyecto, y sera el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc.
Y queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demas infraestructura
existente del Centro Educativo, y estas sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.

e Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista
debera instalar servicios sanitarios portatiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste
concluya, ademas asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos
resultantes. De igual manera debera proporcionar los servicios basicos a los trabajadores.

e El Contratista realizara las actividades:

o Manejo de la escorrentia provisionales adecuadas, para evitar dafios en
propiedades vecinas y entorno.

o Realizar gestion de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra
institucién correspondiente, en caso sea requerido.

o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que serd entregado a las
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.

o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecucién no afecten el
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de
las comunidades aledafias.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO

Acceso a la Escuela de
Educacion Parvularia.

Fachada lateral poniente
de modulo A

Médulo A, dos aulas y
administracion.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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Paredes Internas de aula de
Parvularia

Paredes internas de aula
de parvularia

Corredor de Médulo A

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”




b
* *
* o *

cosernopE. TECNOLOGIA

EL SAIVADOR.

MINISTERIO
DE EDUCACION, @ 5@4'}'.90 MUNDIAL

CIENCIAY

Fachada de administracion

Fachada lateral oriente de
modulo A, administracion.

Salén de usos multiples
techado.
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Modulo B, dos aulas y
centro de computo.

Paredes internas de
modulo B

Tapial de bloque de
concreto de 15x20x40 y
contrafuertes lado norte.

10
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Fachada sanitarios

Sanitarios femeninos

Sanitarios femeninos

11
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Sanitarios masculinos

Sanitarios masculinos

Fachada de
Bodegay cocina
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Cerco perimetral oriente

Terreno disponible a
construir

Terreno disponible a
construir
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Area verde

Area verde
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Areaverdey cerca
perimetral sur

Areainundable

Chalet
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL.

El Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se
tomaran durante la ejecucion y la operacion del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulacion del
subproyecto y debe serimplementado en la fase de ejecucion y funcionamiento del Centro Educativo.

El Contratista debera considerarlo como guia para la elaboracion de los PGAS C para el Centro
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento.

Los PGAS en los subproyectos deberan incluir medidas y procedimientos que buscan la reduccién
de la contaminaciéon, promueven el uso sostenible de los recursos (energia, agua, materias primas,
etc.) incluiran medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros
Educativos. En el caso de que durante de la implementacion de los subproyectos se identifique la
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este debera de ser removido con el cuidado
correspondiente garantizando su correcta gestion hasta su disposicion final, ademas de la gestién
integralmente todos los residuos sdlidos y liquidos que se generen de las actividades de
construccion, implementacion del Mecanismo de Quejas y Reclamos, segun el PPPI, entre otros
descritos en el PGAS Genérico.

Consecuentemente, las medidas de mitigacién propuestas han sido organizadas en forma de
procedimientos y planes que a su vez deberan ser considerados para ser aplicados en el PGAS C,
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del
Centro Educativo y demas Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto.

Contenido del PGAS

Evaluacion Ambiental y Social del Subproyecto.

Analisis Ambiental y Social del Subproyecto.

Presupuesto para la ejecucion de las medidas de manejo ambiental y social

Plan de Reubicacién Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT.

Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al
final cuando ya estén finalizadas las obras)

e Modelo de Cdadigo de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo.

El contratista debera tener en cuenta las buenas practicas y socializacion del PGAS C a todos los
involucrados en la ejecucion de las obras del Centro Educativo y mantener una buena comunicacion
e implementacion de valores con todas las personas de la Comunidad.

Afectacidon a obras menores-tiendas escolares.

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones
de los centros educativos, cultivos, asi como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o
cafetines; por lo que se tiene que determinar las caracteristicas fisicas de la infraestructura
afectada(negocios), identificando sus caracteristicas y condiciones actuales, verificar si con las obras
a realizar dichas estructuras se veran afectadas y silos encargados de los mismos dejaran de percibir
ingresos econémicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros
educativos.

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares sera implementara el “Plan de
Mitigacion de afectaciones menores resultado de la ejecucion de las obras del proyecto” de
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislacion
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nacional, vinculados a la implementacion de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los
centros educativos; asi, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervencion en el
centro educativo.

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideracién son : el proyecto contempla
gue todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra sera obligacion
del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde
actualmente funcionan dichas tiendas, seran demolidas y segun los acuerdos con las/los directores
0 propietarios de las estructuras los materiales seran entregados a los propietarios y ellos decidiran
gue haran con dichos materiales, ya que no seran necesarios porque contaran con una tienda escolar
en mejores condiciones.

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de
Gestién Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos
con los propietarios y propietarias.

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

PLANOS

PRESUPUESTO

PLAN DE OFERTA
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS

17

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”




