
 

 

 

 

  

NOMBRE CE: ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA DE USULUTÁN 

CODIGO: 12767 

DEPARTAMENTO: USULUTÁN. 

MUNICIPIO: USULUTÁN. 

Intervención de mejora de Infraestructura Educativa 

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA 

EN EL SALVADOR”  
BIRF-9067-SV 



 

 

 

 

ÍNDICE  

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO .................................................................................... 3 

2. SERVICIOS EDUCATIVOS ................................................................................................... 3 

3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNÓSTICO.............................................................. 4 

4. PROPUESTA .......................................................................................................................... 7 

5. RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 8 

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 

CENTRO EDUCATIVO............................................................................................................... 9 

7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL .................................................................... 13 

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA ......................................................................... 14 

 

 



 

3 

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”  

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
 

ESQUEMA DE UBICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela de Educación Parvularia de Usulután, código 12767, está ubicado sobre final 

12ª Av. Norte, Colonia Tropicana, Municipio de Usulután, Departamento de Usulután. 

2. SERVICIOS EDUCATIVOS 
  

Nivel de atención: Inicial hasta Parvularia. 

Población 
beneficiada 

 

Matutino  Vespertino  Noche  

• 237 parvularia 
 
 

  

Cantidad de 
docentes: 

1 director y 13 docentes 

Turnos: Matutino  

Número de 
secciones: 

11 secciones en jornada matutina  

Otros datos: 
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNÓSTICO 

El Centro de Educación Parvularia consta con 6 módulos: 

I. Modulo “A”, actualmente de 7 aulas zona sur.  

II. Modulo “B”, consta de 2 aulas en zona norte.  

III. Modulo “C”, consta de una dirección.  

IV. Modulo “D”, actualmente de 2 aulas zona este.  

V. Modulo “E”, consta de servicio sanitarios y zona de servicio.  

VI. Modulo “F”, consta de área recreativa y Tienda Escolar 

Haciendo un total de 11 aulas de atención para niños y niñas. Tiene un área aproximada de terreno 

de 1,700 m2, un área construida de 616.84 m2 y área libre de 1083.16 m2.   

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.  

• Módulo A: 7 Aulas de parvularia, de ladrillo de barro y estructura de nervios y soleras de 
concreto reforzado en condiciones bastante buenas y requiere su intervención por deterioro 
de las aulas. 

• Módulo B: 2 aulas de paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de concreto reforzado 
en condiciones bastante buenas y requiere su intervención por deterioro de las aulas. 

• Módulo C: Dirección requiere su intervención por deterioro. 

• Módulo D: 2 aulas de paredes de block, nervios y soleras de concreto reforzado en 
condiciones bastante buenas y requiere su intervención por deterioro de las aulas. 

• Módulo F: área recreativa actualmente se encuentra regular estado, se dotará de tienda 
escolar, ya que no existe 

 

El programa de necesidades es según la visita de campo se detalla: 

• Problemática de accesibilidad debido a los diferentes niveles del terreno, servicios sanitarios 
parcialmente deshabilitados, áreas recreativas deficientes y aulas del módulo D no cumplen 
con medidas estándar de un aula. 

 

ACCESIBILIDAD 
 
La accesibilidad al centro educativos es buena tiene una calle de concreto y no presenta obstáculos 

para llegar al centro educativo.  
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CUADRO DE NECESIDADES 

N° ESPACIOS 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
INTERVENCIÓN 

MÓDULO “A” – MÓDULO DE 7 AULAS  

1 AULAS    

  AULA PARVULARIA 1 Buena 

 Se aplicará los lineamientos de intervención del manual 
mi nueva escuela, repello de paredes, sustitución de 
cubierta de techo, instalación de piso cerámico, 
sustitución de ventanas de celosía por ventanas 
corredizas, sustitución del sistema eléctrico existente 
(tomacorrientes, luminarias, ventiladores, incluye la 
rehabilitación del espacio correspondiente al pasillo. 

  AULA PARVULARIA 2 Buena  Se realizará la misma intervención que el aula 1. 

  AULA PARVULARIA 3 Buena  Se realizará la misma intervención que el aula 1. 

 AULA PARVULARIA 4 Buena  Se realizará la misma intervención que el aula 1. 

 AULA PARVULARIA 5 Buena  Se realizará la misma intervención que el aula 1. 

 AULA PARVULARIA 6 Buena  Se realizará la misma intervención que el aula 1. 

2 ADMINISTRACIÓN 

 De las 7 aulas del módulo actual, se remodelará un aula 
donde se desarrollará el área administrativa, (recibirá el 
mismo tratamiento del módulo, en él se incorporarán 
puertas, ventanas y paredes nuevas divisorias). 

  DIRECCIÓN 

Buena 
(Actualmente está 

contiguo al 
módulo B) 

Dentro del aula a intervenir se adecuará su interior para 
generar los espacios correspondientes a la dirección.  

 RECEPCIÓN 
Espacio nuevo por 

implementar 
Dentro del aula a intervenir se adecuará su interior para 
generar el espacio de recepción previo a la dirección. 

 SALA DE MAESTROS 
Espacio nuevo por 

implementar 
Dentro del aula a intervenir se adecuará el espacio para 
generar un espacio destinado a sala de maestros. 

 BODEGA 
Espacio nuevo por 

implementar 
Dentro del aula a intervenir se adecuará el espacio para 
generar un espacio destinado a bodega. 

 ENFERMERÍA 
Espacio nuevo por 

implementar 
Dentro del aula a intervenir se adecuará el espacio para 
generar un espacio destinado a enfermería. 

MÓDULO “B” - MÓDULO DE 2 AULAS  

3 AULAS   

 AULA PARVULARIA 7 Buena 

 
Se aplicará los lineamientos de intervención del manual 
mi nueva escuela, repello de paredes, sustitución de 
cubierta de techo, instalación de piso cerámico, 
sustitución de ventanas de celosía por ventanas 
corredizas, sustitución del sistema eléctrico existente, 
incluye la rehabilitación del espacio correspondiente al 
pasillo. 

 AULA PARVULARIA  8 Buena Se realizará la misma intervención que el aula 7. 

MÓDULO “C” – MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 
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4 
COCINA, BODEGA DE 
ALIMENTOS Y 
COMEDOR. 

 
 

 
COCINA, BODEGA DE 
ALIMENTOS Y 
COMEDOR. 

Espacio nuevo por 
implementar. 

Se intervendrá el área administrativa actual para poder 
generar en el espacio actual la cocina, bodega y 
comedor, los cambios se hacen en parámetros de 
funcionalidad del centro escolar y generación de filtros 
enunciados en el manual de mi nueva escuela. 

MÓDULO “D” – MÓDULO DE 2 AULAS 

5 AULAS 

 Actualmente existen 2 aulas las cuales se demolerán 
debido a que limitan la funcionalidad del centro escolar, 
estas se construirán siguiendo un modelo lineal y 
permitiendo la integración de las áreas verdes y de 
circulaciones. 

 AULA PARVULARIA 9 
Nueva 
construcción 

Se construirá un aula nueva con todos los 
requerimientos y lineamientos del manual mi nueva 
escuela. 

 AULA PARVULARIA 10 
Nueva 
construcción 

Se construirá un aula nueva con todos los 
requerimientos y lineamientos del manual mi nueva 
escuela. 

 AULA PARVULARIA 11 
Nueva 
construcción 

Se construirá un aula nueva con todos los 
requerimientos y lineamientos del manual mi nueva 
escuela. 

MÓDULO “E” – MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS 

6 
SERVICIOS 
SANITARIOS 

 
 

 
SERVICIOS 
SANITARIOS 

Mala  
(se construirá un 
nuevo módulo de 

S.S) 

Debido a las condiciones actuales se demolerá el 
módulo actual, para construir una nuevo, esto incluye: 
fundaciones, paredes, cubierta y estructura de techo, 
piso, ventanas, puertas, artefactos sanitarios, 
readecuación de la red de agua potable y aguas negras, 
se ampliará el área incrementando así el número de 
inodoros, y se generarán espacios para el área de 
servicios y una bodega. 

OBRAS EXTERIORES 

7 ÁREA RECREATIVA   

 ÁREA RECREATIVA Regular 

Actualmente es un área de juegos mecánicos y una 
cancha de fútbol, se aplicará engramado San Agustín y 
se incorporarán juegos de acuerdo con los lineamientos 
de mi nueva escuela. 

8 TIENDA ESCOLAR Nueva 
construcción 

Construcción aplicando los lineamientos de Mi Nueva 
Escuela 
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4. PROPUESTA 
 
En general el estado actual las edificaciones que conforman todas las instalaciones es regular y solo 
existe 3 Módulos de Aulas , se aplicará los lineamientos de intervención del manual mi nueva 
escuela, repello de paredes, sustitución de cubierta de techo, instalación de piso cerámico, 
sustitución de ventanas de celosía por ventanas corredizas, sustitución del sistema eléctrico 
existente (tomacorrientes, luminarias, ventiladores, incluye la rehabilitación del espacio 

correspondiente al pasillo) y construcciones nuevas que complementara el funcionamiento del centro 
educativo. 
 

• 8 aulas de parvularia a rehabilitar  

• 1 cocina, bodega y comedor a rehabilitar en espacio de actual administración. 

• 1 área de espacio para huerto. 

• 1 construcción de módulo de baños. 

• 1 suministro de tanque.  

• 1 área recreativa por rehabilitar. 

• 1 área verdes por rehabilitar. 

• 1 rehabilitación de salón de usos múltiples. 

• 1 rehabilitación y mejoramiento de canales de aguas lluvias. 

• 1 construcción de fachada. 

• 1 construcción de área administrativa. 

• 3 construcción de aulas de parvularia 

• Tienda Escolar  

 
Además, se debe tomar en cuenta:  
 

• Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento de 
agua potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes 
de aguas lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra. 

• Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua potable, 
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones de 
la nueva propuesta. 

• Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones 
y construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser 
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la 
solución más integral para el proyecto.    

• Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluación 
de cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energía 
de acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y 
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar trámites y/o factibilidades, 
pagos con las compañías eléctricas, y realizando con las certificaciones 
correspondientes. 

• Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, está 
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según 
las especificaciones técnicas del proyecto. 
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5. RECOMENDACIONES  
 
 

• Se deberá tener especial cuidado con la vegetación y fauna existentes en el sitio y que se 
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo mínimo 
posible.  

• El Contratista deberá tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal 
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por 
ejemplo, los recorridos propuestos con piso tipo podotáctil para personas no videntes, en 
pasillos, circulaciones peatonales, accesos, rampas y demás áreas propuestas.  

• El Supervisor autorizará al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del 
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance 
la obra, y deberán ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las 
autoridades competentes.  

• El Contratista suministrará los materiales y realizará por su cuenta y responsabilidad las 
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera deberá de 
delimitar y señalizar todas las áreas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el 
sitio.  

• El contratista deberá de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en 
buen estado, para ser entregados al director de la institución a través de acta de entrega.  

• El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios, 
tales como herramientas, maquinaria y equipo de protección personal (EPP), seguridad 
industrial y protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo.   

• El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecución el 
proyecto, y será el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. 
Y queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demás infraestructura 
existente del Centro Educativo, y estás sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.   

• Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista 
deberá instalar servicios sanitarios portátiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste 
concluya, además asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos 
resultantes. De igual manera deberá proporcionar los servicios básicos a los trabajadores.  

• El Contratista realizará las actividades:  
o Manejo de la escorrentía provisionales adecuadas, para evitar daños en 

propiedades vecinas y entorno.    
o Realizar gestión de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra 

institución correspondiente, en caso sea requerido.  
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que será entregado a las 

autoridades del CDE de cada Centro Educativo.   
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecución no afecten el 

funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de 
las comunidades aledañas. 
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

 

 
 
 
 

Fachada presenta ciertas deficiencias, vía 
de acceso principal es pavimento de 
concreto y presenta daños parciales. 

 

 
 

 
 
 
 

Muro perimetral presenta daños en 
pintura, vía de acceso secundaría es de 
tierra y está en condiciones regulares.  

 

 

 
 
 

Fachada de Módulo de 7 aulas, en buenas 
condiciones. 
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Salón de Usos Múltiples (SUM) presenta 
irregularidades en piso. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Perspectiva módulo de 2 aulas + 
Administración en buenas condiciones. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Interior tipo de aulas parvularias 
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Conjunto de módulos de aulas + salón de 
usos múltiples. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Batería de baños en malas condiciones de 
infraestructura y red hidráulica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Baños para discapacitados, inhabilitados. 
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Estructura de Tanque en condiciones 
regulares. 

 
 
 
 

 
 
 
Área recreativa techada en malas 
condiciones 

EMENTARIA   
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se 

tomarán durante la ejecución y la operación del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar 
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las 
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulación del 
subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecución y funcionamiento del Centro Educativo. 

El Contratista deberá considerarlo como guía para la elaboración de los PGAS C para el Centro 
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento. 

Los PGAS en los subproyectos deberán incluir medidas y procedimientos que buscan la reducción 
de la contaminación, promueven el uso sostenible de los recursos (energía, agua, materias primas, 
etc.) incluirán medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar 
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros 
Educativos. En el caso de que durante de la implementación de los subproyectos se identifique la 
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberá de ser removido con el cuidado 
correspondiente garantizando su correcta gestión hasta su disposición final, además de la gestión 
integralmente todos los residuos sólidos y líquidos que se generen de las actividades de 
construcción, implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos, según el PPPI, entre otros 
descritos en el PGAS Genérico. 

Consecuentemente, las medidas de mitigación propuestas han sido organizadas en forma de 
procedimientos y planes que a su vez deberán ser considerados para ser aplicados en el PGAS C, 
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del 
Centro Educativo y demás Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Contenido del PGAS 

• Evaluación Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Análisis Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

• Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT. 

• Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al 
final cuando ya estén finalizadas las obras)  

• Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado 
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo. 

El contratista deberá tener en cuenta las buenas prácticas y socialización del PGAS C a todos los 

involucrados en la ejecución de las obras del Centro Educativo y mantener una buena 

comunicación e implementación de valores con todas las personas de la Comunidad. 

Afectación a obras menores-tiendas escolares. 

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones 
de los centros educativos, cultivos, así como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o 
cafetines; por lo que se tiene que determinar las características físicas de la infraestructura 
afectada(negocios), identificando sus características y condiciones actuales, verificar si con las obras 
a realizar dichas estructuras se verán afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir 
ingresos económicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros 
educativos.  

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares será implementara el “Plan de 
Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de 
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conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación 
nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el 
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones 
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los 
centros educativos;  así, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar 
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las 
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervención en el 
centro educativo. 

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideración son : el proyecto contempla 

que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra será obligación 

del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde 

actualmente funcionan dichas tiendas, serán demolidas y según los acuerdos con las/los directores 

o propietarios de las estructuras los materiales serán entregados a los propietarios y ellos decidirán 

que harán con dichos materiales, ya que no serán necesarios porque contaran con una tienda escolar 

en mejores condiciones. 

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de 

Gestión Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos 

con los propietarios y propietarias. 

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA   

 
• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

• PLAN DE OFERTA 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS  


