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Abreviaturas y Acrónimos:  

 

ANDA    Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.  

CASALCO   Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción. 

CE    Centro Escolar. 

CONAIPD Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad. 

DMR Diseños arquitectónicos únicos como modelo de referencia 

DNM Dirección Nacional de Medicamentos. 

EGPE    Estrategias de Gestión y Planes de Ejecución 

EPI    Estudio de Pre-Inversión  

EPP    Equipo de Protección Personal 

ISSS    Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 

LODT    Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

MARN    Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

MGAS    Marco de Gestión Ambiental y Social 

MINEDUCYT   Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

MOPT    Ministerio de Obras Públicas y de Transporte 

MPPI    Marco de Planificación para Pueblos Indígenas  

MRI    Marco de Reasentamiento Involuntario 

PGAS    Plan de Gestión Ambiental y Social. 

PGAS-C                 Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista  

PGMO Procedimientos de Gestión de Mano de Obra 

PNM    Política Nacional de las Mujeres  

PNC    Policía Nacional Civil  

PPPI    Plan de Participación de Partes Interesadas  

SITRACOCS Sindicato de Trabajadores de La Construcción y Conexos Salvadoreños. 

UIP    Unidad de Implementación de Proyectos  

UIE    Unidad de Infraestructura Educativa  
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1. Introducción. 

El presente Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) forma parte del Estudio de Pre-Inversión (EPI) que 
se ha desarrollado para el proyecto “Crecer y aprender juntos: Desarrollo integral de la primera infancia” 
(el Proyecto). El presente plan es necesario para aquellos subproyectos que tienen el potencial de generar 
riesgos e impactos ambientales y sociales en el medio ambiente, a la comunidad educativa y a la población 
aledaña al centro escolar durante la ejecución de las obras.  

 

El componente 3 de dicho proyecto comprende la ejecución de obras de rehabilitación en los centros 
educativos, donde se construirán obras menores para garantizar los estándares de infraestructura 
educativa requeridos, requisitos esenciales y orientados a determinar las particularidades que los espacios 
y ambientes escolares deben poseer para contribuir al alcance de resultados óptimos en la formación de 
estudiantes y en la efectividad de la labor docente. 

 

El proyecto beneficiara a centros educativos que cubren el nivel de atención de primera infancia. 

 

El PGAS tiene por objeto el cumplimento de la legislación ambiental nacional/regional y el Marco de 
Gestión Ambiental y Social (MGAS) desarrollado para el Proyecto para cumplir con la legislación nacional 
y los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial aplicables al Proyecto. Este PGAS contiene 
aspectos generales e información diagnostica sobre características físico-naturales, ambientales y sociales 
del área de influencia del subproyecto, la identificación de los principales riesgos e impactos ambientales 
y sociales y una propuesta de las acciones y medidas de mitigación para dichos riesgos e impactos, así 
mismo se incluyen medidas para velar por la higiene y seguridad en la obra, para los trabajadores y la 
población circundante a las áreas de trabajo. 

 

Adicionalmente, con este instrumento se gestionarán los respectivos permisos ambientales ante las 
autoridades competentes, en el caso que sea necesario.   

 

1.1. Objetivo. 

Determinar los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales, positivos y negativos, que generarán 
las actividades a desarrollarse en el subproyecto, en sus distintas etapas (diseño, construcción y 
operación), con el fin de identificar las acciones y medidas para prevenir, mitigar y/o compensar los 
impactos negativos. 

 

1.2. Alcance. 

El PGAS es aplicable a las obras de proyecto “Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo integral de la primera 
infancia en El Salvador”. Este documento forma parte de los requisitos ambientales y sociales de los 
pliegos de licitación, y deberá ser utilizado por el contratista responsable de la ejecución de la obra para 
definir su PGAS de Contratista (PGAS-C). De la misma forma, la supervisión de las medidas incluidas en 
este documento formará parte del alcance del trabajo de la empresa de supervisión. 

 

La preparación e implementación del PGAS-C será monitoreada y supervisada por el equipo de 
especialistas ambientales y sociales que conforman el personal de las empresas constructora y 
supervisora a través de los respectivos mecanismos establecidos en el proyecto, teniendo como base la 
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regulación ambiental nacional/regional, y los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto.  De igual 
manera le darán seguimiento los especialistas ambiental y social que pertenecen tanto a la Unidad de 
Infraestructura Educativa (UIE) del Ministerio de Obras Públicas (MOPT), como a la Unidad de 
Implementación de Proyectos (UIP) del MINEDUCYT. 

 

La elaboración de este PGAS se sustenta en la metodología desarrollado para los subproyectos del 
Proyecto, incluida en los Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto publicados en la página web 
de MINEDUCYT1, dichos Instrumentos incluyen: el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y su 
documento de Anexos, Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI), Plan de Participación de 
Partes Interesadas (PPPI), el Marco de Reasentamiento Involuntario y los Procedimientos de Gestión de 
Mano de Obra (PGMO). El término Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto hace referencia a 
estos documentos.  

 

Para cada Centro Escolar (o subproyecto) a intervenir, en un estimado de 111 centros, el contratista 
deberá desarrollar todas las EGPE requeridas por este PGAS, incluyendo las que sean relevantes para la 
implementación del Plan de Reubicación Temporal (PRT). Las EGPE colectivamente componen el PGAS-C. 
El contratista será responsable de implementar el PGAS-C a lo largo de la obra. Por su vez, la empresa 
supervisora será responsable de verificar el cumplimiento y dar el visto bueno del PGAS-C preparado por 
el contratista. La Unidad de Infraestructura Educativa UIE – MOPT le dará seguimiento a la 
implementación de los PGAS-C durante la ejecución de obras, de igual manera la Dirección de 
Infraestructura y Ambiente Educativos (DIAE) y la Unidad de Implementación de Proyecto (UIP) del 
MINEDUCYT 

 

1.3. Metodología aplicada: 

El PGAS se desarrolló basado en la metodología señalada a continuación:  

✓ Revisión de documentación secundaria desarrollada y actualizada para el proyecto, incluyendo los 
Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto e información secundaria relacionada con el 
proyecto. 

✓ Visita de campo para realizar proceso de consulta comunitaria y recopilación de información 
preliminar. En la reunión con la población se convoca en su mayoría a padres de familia, maestros y 
líderes comunales; además de la participación del equipo técnico del proyecto. 

✓ Entrevista al personal encargado de la escuela, para la recopilación de información primaria de campo, 
con el fin de caracterizar los aspectos ambientales y sociales del sitio. Toma de fotografías y 
observación detallada de las principales limitantes del terreno. 

✓ Aplicación de instrumentos internos para la recopilación de información preliminar: “Ficha 
socioambiental” del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), documento del proyecto y Plantilla 
del Plan de Reubicación Temporal.  

✓ Aplicación de actas e instrumentos sociales como: Acta Social de la Asamblea de Información y 
Consulta, Acta de No Reubicación Temporal, Acta de Acuerdo Comunitario, Ficha de Evaluación 

 
1 Los Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto se encuentran publicados en: 
https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-estandares-ambientales/ 
 

https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-estandares-ambientales/
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Ambiental y Social General, para implementación de medidas de gestión del riesgo y Carta de 
autorización para visitas a las comunidades. 

✓ Recopilación de información general del municipio y de la zona de influencia para describir el sitio de 
proyecto. Se consultó documentación en línea sobre el municipio y áreas cercanas al centro escolar de 
interés para el estudio.  

✓ Consulta con la autoridad ambiental nacional (MARN) sobre los requerimientos en cuanto a la 
legislación, basados en el alcance y magnitud de las obras a desarrollar, determinando su bajo nivel de 
riesgo socio ambiental.  

✓ Elaboración de la evaluación ambiental requerida, incorporando la identificación de los impactos 
ambientales y sociales, negativos y positivos potenciales, directos e indirectos, que potencialmente 
generará el proyecto en sus distintas etapas. 

✓ Propuesta de medidas de prevención, mitigación y/o compensación ambientales y sociales, para 
asegurar un adecuado manejo de los potenciales impactos negativos identificados para el subproyecto. 

✓ Desarrollo del presupuesto estimado para la implementación de las medidas ambientales y sociales, 
así como la recuperación de pasivos ambientales en el caso que se requiera. Este presupuesto forma 
parte del presupuesto total de la obra. 

 

2. Marco Legal y Permisos. 

2.1. Marco Legal. 

El Salvador cuenta con normativa que sirve de fundamento para llevar a cabo el subproyecto dentro del 
marco nacional de jurisprudencia. La legislación del país vigente procura el bienestar social y la 
conservación de los recursos naturales y patrimonio cultural. Así también, regula aspectos relacionados 
con la participación ciudadana y protección laboral. A continuación, en la siguiente Tabla 1, se describe el 
marco legal relevante aplicable a los subproyectos de infraestructura escolar en el marco del Proyecto:  

 

Tabla 1: Resumen del marco legal aplicable a los subproyectos de infraestructura escolar. 

LEGISLACIÓN NACIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL 

CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA2 

Esta Ley Primaria de la República de El Salvador se ha considerado porque 
determina la responsabilidad ambiental de todas las entidades nacionales e 
internacionales –privadas o públicas- con operaciones o intentando operar a 
través de empresas o proyectos en el país.    

Ley del Medio Ambiente3 

El Proyecto tiene un componente relacionado con infraestructura y modificación 
o mejora de los ambientes de aprendizaje. Esto implicará la periódica utilización 
de sustancias, la generación de residuos derivados de la construcción de obra 
física que podría afectar el medio ambiente, afectar la capa de ozono, a las 
personas de la comunidad, a los recursos naturales y a la sostenibilidad en el largo 
plazo. Esto obliga a considerar de manera significativa muchas de las 
reglamentaciones específicas que aluden al manejo sanitario integral de los 

 
2 Aprobada por Decreto Legislativo No. 38 de fecha 15 de diciembre 1983, publicada en el Diario Oficial No. 234, Tomo: 281 de 
fecha 16 de diciembre de 1983. 
3 aprobada por Decreto legislativo Nº. 233 de fecha 2 de marzo 1998, publicada en el Diario oficial, Tomo Nº. 339, Número 79, 
de fecha 4 de mayo de 1998; 
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LEGISLACIÓN NACIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL 

espacios, de los recursos, de los residuos; además, de asumir la exigencia de un 
código ético ambiental en el marco del proyecto. Este documento aún se 
encuentra en proceso de desarrollo.   

Esta Ley ha sido desarrollada en los Reglamentos siguientes: (i) Reglamento 
General de la Ley del Medio Ambiente; (ii) Reglamento Especial de aguas 
residuales; (iii) Reglamento Especial sobre el control de las sustancias agotadoras 
de la capa de ozono. (iv) Reglamento Especial de Normas Técnicas de Calidad 
Ambiental; (v) Reglamento Especial en materia de Sustancias, Residuos y 
Desechos Peligrosos; (vi) Reglamento Especial sobre el manejo integral de los 
desechos sólidos; y (vii) Reglamento Especial para la Compensación Ambiental. 

Ley de Protección Civil, 
Prevención y Mitigación de 
Desastres 

Su objeto es prevenir, mitigar y atender en forma efectiva los desastres naturales 
y antrópicos en el país y además desplegar en su eventualidad, el servicio público 
de protección civil, el cual debe caracterizarse por su generalidad, obligatoriedad, 
continuidad y regularidad, para garantizar la vida e integridad física de las 
personas, así como la seguridad de los bienes privados y públicos. 

Ley de Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial (LODT) 

Su objeto es desarrollar los principios Constitucionales relacionados con el 
ordenamiento y desarrollo territorial; establecer las disposiciones que regirán los 
procesos de ordenamiento y desarrollo territorial; enumerar los principios 
rectores de la administración pública y municipal; organizar la institucionalidad 
que implementará la Ley y sus funciones; regular los instrumentos de 
planificación, programación, evaluación y de gestión territorial; así como, el 
régimen sancionatorio aplicable a la violación de sus disposiciones. 

Ley de Urbanismo y 
Construcción 

Su objeto es la formulación y dirección de la Política Nacional de Vivienda y 
Desarrollo Urbano; contiene las disposiciones de carácter general a que deben 
sujetarse las construcciones y acciones de rehabilitación de infraestructuras en 
todo el territorio de la República.  

Ley de Desarrollo y 
Ordenamiento del Área 
Metropolitana de San Salvador 
y de los Municipios Aledaños. 

Esta Ley está desarrollada en el Reglamento de la Ley de Desarrollo y 
Ordenamiento del Área Metropolitana de San Salvador y Municipios Aledaños.  

Su objeto es regular el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y rural del 
área metropolitana de San Salvador y los municipios aledaños, mediante el 
aprovechamiento de los recursos de las distintas zonas, y la plena utilización de 
los instrumentos de planeación. 

Ley Especial del Patrimonio 
Cultural 

 

Esta Ley está desarrollada en el Reglamento de la Ley Especial del Patrimonio 
Cultural. En materia de construcción, rehabilitación, ampliación de edificaciones, 
también se aplica la legislación relacionada al Patrimonio Cultural; ésta es 
importante, pues algunos subproyectos pueden funcionar en inmuebles de valor 
patrimonial, en cuyo caso deben someterse a la normativa relacionada antes de 
su intervención, para protegerlo y conservarlo. 

Ley de la Administración 
Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados, ANDA 

Su objeto es proveer y ayudar a proveer a los habitantes de la República de 
acueductos y alcantarillados, mediante la planificación, financiación, ejecución, 
operación, mantenimiento, administración y explotación de las obras necesarias 
y convenientes para la obtención de agua potable y su ulterior evacuación 
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LEGISLACIÓN NACIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL 

Normas técnicas vinculantes 
relacionadas aplicables al 
proyecto 

Norma Técnica de Accesibilidad Urbanística y Arquitectónica de Transporte y 
Comunicaciones. Institución Consejo Nacional de Atención Integral a la persona 
con discapacidad (CONAIPD) Norma Técnica Salvadoreña de Accesibilidad al 
medio físico. Urbanismo y Arquitectura. Requisitos. Organismo Salvadoreño de 
Normalización (OSN). NTS 11.69.01:14 

Normas Técnicas para 
Abastecimiento de Agua 
Potable y Alcantarillados de 
Aguas Negras 

Estas Normas Técnicas están relacionadas con las disposiciones Generales 
Fundamentales contempladas en el Capítulo I de la Ley de Creación de la ANDA; 
ordenan un conjunto de requisitos que deben satisfacer los proyectos de 
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Aguas Negras, los puntos 
esenciales a incluir en su nivel de precisión, los valores de coeficientes y 
parámetros básicos, fórmulas, procesos de cálculo y diseño 

Código de Salud 

Su objeto es desarrollar los principios constitucionales relacionados con la salud 
pública y asistencia social de los habitantes de la República y las normas para la 
organización funcionamiento y facultades del Consejo Superior de Salud Pública, 
entre otros. 

Código Municipal 
Con su aprobación los Municipios gozan formalmente de autonomía dentro de 
sus territorios. Esto les permite generar y gestionar su propio desarrollo social, 
económico y ambiental. 

Reglamento especial sobre el 
manejo integral de los 
desechos sólidos y sus anexos  

Objeto y Alcance Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el 
manejo de los desechos sólidos. El alcance del mismo será el manejo de desechos 
sólidos de origen domiciliar, comercial, de servicios o institucional; sean 
procedentes de la limpieza de áreas públicas, o industriales similares a 
domiciliarios, y de los sólidos sanitarios que no sean peligrosos. De aquí en 
adelante la Ley del Medio Ambiente será llamada La Ley y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio. 

Guía manejo desechos sólidos 
vivienda 

Uno de sus objetivos específicos es: Implementar estrategias educativas 
participativas que brinden alternativas de solución al manejo de los desechos 
sólidos. 

Ley Crecer Juntos para la 
Protección Integral de la 
Primera Infancia, Niñez y 
Adolescencia Decreto No. 431 

El Proyecto utilizará este marco normativo para justificar su enfoque de atención 
a la niñez de primera infancia relativa a su educación integral y protección.  La Ley 
CRECER JUNTOS tiene por finalidad garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los 
derechos de toda niña, niño y adolescente y facilitar el cumplimiento de sus 
deberes, independientemente de su nacionalidad, para cuyo efecto se establece 
un Sistema Nacional de Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y 
Adolescencia con la participación de la familia, la sociedad y el Estado, 
fundamentado en la Constitución de la República y Tratados Internacionales 
sobre derechos humanos vigentes en El Salvador, especialmente, en la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 

Ley de Igualdad, Equidad y 
Erradicación de la 
Discriminación contra las 
Mujeres.  Decreto No. 391.  

El Proyecto utilizará este marco para aplicar variados procesos no discriminatorios 
por la condición de género, entre ellos, la contratación de personal en las 
diferentes obras físicas, docentes, administrativas, etc. que se implicaren. 
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LEGISLACIÓN NACIONAL CON ENFOQUE AMBIENTAL 

Ley Especial Integral Para Una 
Vida Libre De Violencia Para 
Las Mujeres (LEIV). 

Decreto No. 520. 

La presente ley tiene por objeto establecer, reconocer y garantizar el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de Políticas Públicas 
orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción 
de la violencia contra las mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, la 
integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela 
efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad.  

Política Nacional de las 
Mujeres (PNM) 

(ISDEMU 29/06/2015) 

Es una política pública que orienta la igualdad real o sustantiva, con 
intervenciones temáticas y transversales orientadas a la solución de nudos 
críticos, que deben ser ejecutadas por las instancias competentes bajo la rectoría 
del ISDEMU.  

Ley General de Juventud 

Decreto No.910 

Artículo 2. Para los fines de la presente ley, se considera joven a la persona 
comprendida en el rango de edad de los 15 a los 29 años, sin distinción de 
nacionalidad, etnia, género, religión, discapacidad, situaciones de vulnerabilidad 
o cualquier otra condición particular. Lo regulado en el inciso anterior no sustituye 
los límites establecidos en otras leyes, tratados o acuerdos internacionales 
ratificados por El Salvador, en los que se establecen garantías y responsabilidades 
civiles o penales y sistemas especiales de protección de derechos ciudadanos de la 
población comprendida en este rango de edad. 

Ley Especial de Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 

Decreto No. 672 

El Proyecto asume este mandato y confirma su aplicación en procesos que 
garanticen la no discriminación por una condición de discapacidad. El Estado 
garantizará la eliminación de barreras que obstaculicen el pleno desarrollo de las 
personas con discapacidad, asegurando los ajustes razonables y fomentando la 
implementación del diseño universal en todas las instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales, así como en las entidades de carácter privado.  

Adicionalmente, el Proyecto promoverá entre las entidades, empresas o 
corporaciones que le apoyen con servicios o bienes, el cumplimiento de esta 
normativa. 

Ley de Acceso a la Información 
Pública 

Decreto No. 534 

La Ley de Acceso a la Información Pública de 2010 promueve el acceso a 
documentos, informes y presupuestos públicos por parte de la ciudadanía. 

La adecuada, oportuna y pertinente organización y manejo de la información 
pública que se va a generar a lo largo del Proyecto puede incidir de forma 
estratégica en la toma de decisiones de la gestión institucional, aumentando con 
ello, la probabilidad de certezas en los procesos a favor de las comunidades 
educativas y la niñez que pretende impactarse.  

Ley de Cultura  

Decreto No. 159 tomo 412 del 
30/08/2016) 

Garantiza a los pueblos indígenas y a los grupos étnico-lingüísticos, el derecho a 
conservar enriquecer y difundir su cultura, identidad y su patrimonio cultural y a 
producir nuevos conocimientos a partir de sus sabidurías ancestrales y de los 
acervos contemporáneos (Art. 11). Se prohíbe toda forma de discriminación por 
motivos cultuales (Art. 12). La ley reconoce como derechos culturales universales, 
indivisibles e independientes: la libertad de creación, el derecho a la identidad 
cultural, el derecho a la historia y patrimonio cultural y el derecho a los saberes 
ancestrales, celebraciones y rituales. Respecto de los pueblos indígenas, el 
Capítulo III de la Ley (Artículos 27 al 34), indica que éstos tienen derecho individual 
y colectivo al disfrute pleno de los derechos humanos y las libertades 
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fundamentales reconocidas en la Constitución; indica la obligación del estado de 
adoptar políticas públicas orientadas al reconocimiento y visibilidad de los 
pueblos. Le reconoce el derecho a la práctica de sus tradiciones y a la no 
discriminación basada en su etnia, sexo, religión, costumbres, lengua, etc. 

Código de Trabajo de la 
República de El Salvador.  

Decreto No. 15.  

El Código tiene por objeto armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, 
estableciendo sus derechos, obligaciones y se funda en principios que tiendan al 
mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, especialmente en 
los establecidos en la Sección Segunda Capítulo II del Título II de la Constitución.   

Ley General de Prevención de 
Riesgos en los Lugares de 
Trabajo. Decreto 486 

Tiene por objeto establecer los requisitos de seguridad y salud ocupacional que 
deben aplicarse en los lugares de trabajo, a fin de establecer el marco básico de 
garantías y responsabilidades que garantice un adecuado nivel de protección de 
la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, frente a los riesgos 
derivados del trabajo de acuerdo a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas para el 
trabajo, sin perjuicio de las leyes especiales que se dicten para cada actividad 
económica en particular. 

4. Ley del Sistema de Ahorro 
para Pensiones. Decreto 927. 

Establece la regulación del Sistema de Ahorro para Pensiones para los 
trabajadores del sector privado, público y municipal, que en adelante se 
denominará el Sistema, el cual estará sujeto a la regulación, coordinación y 
control del Estado, de conformidad a las disposiciones de esta Ley. El Sistema 
comprende el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, mediante los 
cuales se administrarán los recursos destinados a pagar las prestaciones que 
deban reconocerse a sus afiliados para cubrir los riesgos de Invalidez Común, 
Vejez y Muerte de acuerdo con esta Ley. 

Ley del Seguro Social y sus 
Reglamentos - Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social 
(ISSS).  

De acuerdo al Art. 186 de la Constitución se establece el Seguro Social obligatorio 
como una institución de Derecho Público, que realizará los fines de Seguridad 
Social que esta, Asimismo, tendrá derecho a prestaciones por las causales a) y c) 
los beneficiarios de una pensión, y los familiares de los asegurados y de los 
pensionados que dependan económicamente de éstos, en la oportunidad, forma 
y condiciones que establezcan los Reglamentos.   

Laudo Arbitral de El Salvador // 
Contrato Colectivo de Trabajo – 
Entre Sindicato de 
Trabajadores de La 
Construcción y Conexos 
Salvadoreños, SITRACOCS y La 
Cámara Salvadoreña de la 
Industria de la Construcción, 
CASALCO. 

El Contrato Colectivo de Trabajo, se aplica en todo el territorio nacional en la 
construcción y obras, que por cualquier tipo de contrato tenga el patrono 
suscriptor de este y donde el sindicato tenga la titularidad, así también en 
proyectos del ámbito de la construcción en general.  

Es un mecanismo que tiene por objeto regular durante su vigencia, las 
condiciones que regirán los contratos individuales de trabajo de quienes laboran 
al servicio de las empresas constructoras en todo El Salvador; entre las 
regulaciones están: salarios, horarios, prestaciones, seguridad, indemnizaciones y 
otras. Así mismo, busca establecer los derechos y obligaciones de las partes 
contratantes, todo ello con el fin de armonizar y fortalecer las relaciones laborales 
entre los empresarios y sus trabajadores.  
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Ley del Servicio Civil DECRETO 
No. 507 

(Se retoma de la Guía sobre 
Derechos y Deberes Laborales 
de las Servidoras y Servidores 
Públicos) 

Tiene por finalidad especial regular las relaciones del Estado y el Municipio con 
sus servidores públicos; garantizar la protección y estabilidad de éstos y la 
eficiencia de las Instituciones Públicas y organizar la carrera administrativa 
mediante la selección y promoción del personal sobre la base del mérito y la 
aptitud.  

Ley De Adquisiciones Y 
Contrataciones De La 
Administración Pública. 
Decreto No. 868 

La presente Ley tiene por objeto regular las adquisiciones y contrataciones de 
obras, bienes y servicios, que deben celebrar las instituciones de la 
Administración Pública para el cumplimiento de sus fines; entendiéndose para los 
alcances y efectos de ésta, que la regulación comprende además los procesos 
enunciados en esta Ley. 

Ley de Regulación del 
Teletrabajo.  

Decreto No. 600 

Tiene por objeto: promover, armonizar, regular e implementar el teletrabajo 
como un instrumento para la generación de empleo y modernización de las 
instituciones pública, privadas y autónomas, a través de la utilización de 
tecnologías de la información y comunicación.   

Decreto No. 254 – Ley General 
de Prevención de Riesgos en los 
Lugares de Trabajo.  

El objeto de la presente ley es establecer los requisitos de seguridad y salud 
ocupacional que deben aplicarse en los lugares de trabajo, a fin de establecer el 
marco básico de garantías y responsabilidades que garantice un adecuado nivel 
de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, frente a 
los riesgos derivados del trabajo de acuerdo a sus aptitudes psicológicas y 
fisiológicas para el trabajo, sin perjuicio de las leyes especiales que se dicten para 
cada actividad económica en particular. 

 

2.2. Permisos y nivel de riesgo socio ambiental.  

 

Los 111 centros educativos a ser beneficiados se han agrupado en tres paquetes y este modelo de PGAS 
se aplica al Paquete 1 lo cual consiste en el mantenimiento, rehabilitación y construcciones sencillas, a 
ejecutar de acuerdo con normas y reglamentos de construcción. Para estas obras de mantenimiento, 
rehabilitación y construcciones sencillas, no se requieren autorización previa, ya que pueden ser 
desarrollados bajo la responsabilidad de los propietarios de las obras, considerando lo siguiente: 

• Son centros educativos con muchos años de estar en funcionamiento, cuyo uso actual del suelo se 
mantendrá. 

• En su mayoría están ubicados dentro de áreas urbanas, delimitados en terrenos pequeños de poca 
área superficial y construidos en prácticamente en su totalidad. 

• Que las obras propuestas no serán de demolición de las edificaciones existente, excepto aquellas 
construcciones provisionales de materiales precarias en mal estado.  

• Y cuando fuere necesario realizar alguna demolición, no deberá afectar la estabilidad del resto de las 
edificaciones o de construcciones aledañas. 

• Las obras respetarán el alineamiento en lo relativo a acera, arríate, rodaje y zonas de retiro, en caso 
de intervenir las edificaciones existentes que se encuentran contiguo a vías de circulación. 
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• Que entre las obras mantenimiento, rehabilitación y construcciones sencillas podrán intervenirse: 
techo, tapiales interiores y exteriores, fosas sépticas, cisternas, reparación de instalaciones de todo 
tipo, reparación de mampostería, recubrimientos, pisos, cielos, puertas, ventanas y todo elemento 
constructivo no estructural. 

• En todo caso, el propietario del inmueble deberá notificar por escrito al municipio correspondiente, 
de la ejecución de las obras con una descripción de las mismas para el pago de los derechos 
municipales establecidos. 

No obstante, para cada subproyecto se ingresará el Formulario Ambiental en la plataforma en línea del 
MARN tras lo cual se recibirá confirmación del nivel de riesgo ambiental del subproyecto y el tipo de 
documentación o evaluación ambiental a realizar a respecto. En el Anexo 1 (Análisis Ambiental y Social 
del Subproyecto) de este documento se identifican los permisos o autorizaciones específicas para el 
subproyecto relevante. 

 

. 

3. Evaluación de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales. 

3.1. Identificación de potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales. 

Con la ejecución del Proyecto, se esperan lograr impactos positivos en la comunidad educativa de los 
Centros Escolares (CEs) y en la comunidad. Los CE’s incluirán nuevos ambientes de aprendizaje modernos, 
accesibles, seguros, dotados de servicios de agua y saneamiento, incluyendo drenajes y canaletas para la 
evacuación de aguas lluvias para garantizar la evacuación de aguas lluvias, así como la remedición de 
pasivos ambientales donde los hubiera. 

 

En general, las mejoras incorporadas en el diseño del CE podrán incluir sistemas para captación de lluvias 
en un tanque para suministro de agua al CE, la instalación de paneles solares y la siembra de vegetación 
en el centro. Además, podrán también incluir la instalación de trampa de grasa en la cocina, así como 
sistemas para el trato de aguas servidas (de ser necesario). Adicional a esto, las obras podrán ser fuente 
de empleo local en distintas especialidades, así como la prestación de servicios en función de la obra 
(ventas de comida temporal y otros servicios adicionales alrededor del subproyecto en su etapa de 
implementación). La información de las mejoras específicas para cada CE se incluye en el Anexo 1. 

 

A continuación, en las Tablas 2 y 3 se identifican los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales, 
generados por las distintas actividades a implementarse durante el desarrollo de cada una de las fases 
contempladas por los subproyectos de infraestructura educativa.  Por su vez, en la Tabla 4 se presentan 
las medidas para la prevención, mitigación o compensación de los potenciales riesgos e impactos 
ambientales y sociales identificados. 

 

Tabla 2: Potenciales 
Riesgos e Impactos 

Ambientales. 
Actividades 

Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales  

1. Formulación y diseño 
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Tabla 2: Potenciales 
Riesgos e Impactos 

Ambientales. 
Actividades 

Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales  

1.1 Gestión de permisos 
ambientales y sociales 

1.1.1 Limitantes en la tramitación, aprobación y obtención de permisos ambientales u 
otros asociados 

1.2 Incorporación de 
requisitos ambientales y 
sociales en los planes y 
Diseños de los 
subproyectos. 

1.1.2 Falta de observancia o la no incorporación de los requisitos A&S en los diseños y 
planes de los subproyectos   

2.  Pre construcción 

2.1 Instalación y 
operación del Plantel o 
campamento de la obra 
(Construcción de 
bodegas de materiales) 

2.1.1 Tala de árboles 

2.1.2 Afectaciones a la seguridad y salud de los trabajadores 

2.1.3 Emisiones de ruido y polvo, vibraciones e intrusión visual 

2.1.4 Generación, remoción y disposición de desechos sólidos y líquidos 

2.1.5 Contaminación de suelo y agua por derrame e infiltración de sustancias peligrosas 

2.1.6 Accidentes viales del personal obrero y afectación a miembros de la comunidad 
durante el transporte de material y personal 

2.1.7 Incendio por el malo almacenamiento de material inflamable 

2.1.8 Afectación a Hallazgos Culturales Fortuitos  

2.1.9 Interrupción de servicios (agua y saneamiento, electricidad, comunicaciones 
(teléfono e internet),) 

2.1.10 Bloqueo temporal de accesos o cambios en los padrones de tráfico local  

2.1.11 Riesgos físicos para los estudiantes por las obras de construcción 

2.2 Obras preliminares 
(preparación del 
terreno) 

2.2.1 Tala de arboles 

2.2.2 Afectaciones a la seguridad y salud de los trabajadores 

2.2.3 Emisiones de ruido y polvo, vibraciones e intrusión visual 

2.2.4 Generación, remoción y disposición de desechos sólidos y líquidos 

2.2.5 Afectaciones a miembros de la comunidad  
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Tabla 2: Potenciales 
Riesgos e Impactos 

Ambientales. 
Actividades 

Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales  

2.2.6 Accidentes viales y afectación de la comunidad durante el transporte de material y 
personal.  

2.3 Desmontaje y 
Demolición de la 
infraestructura 
existente 

2.3.1 Emisiones de ruido y polvo, vibraciones e intrusión visual 

2.3.2 Generación, remoción, y disposición de escombros de desmontaje o demolición  

2.3.4 Presencia de pasivos ambientales que requieran aplicación de protocolo específico 
por la potencial presencia de materiales nocivos a la salud y al ambiente  

2.3.5 Acopio y traslado de materiales desmontados para reutilización 

2.3.6 Accidentes y enfermedades del personal obrero 

2.3.7 Accidentes viales y afectación a miembros de la comunidad durante el transporte de 
material y personal. 

2.3.8 Afectación del patrimonio cultural/Daño o pérdida de elementos del patrimonio 
cultural/físico por desconocimiento sobre la gestión adecuada de hallazgos fortuitos 
realizados durante la realización de la obra. 

3. Etapa de construcción 

3.1 Adquisición y 
suministro de material 
de construcción  

3.1.1 Adquisición de material de construcción que no cuente con las medidas de 
certificación de sostenibilidad. 

3.1.2 Daño al suelo, vegetación y fauna asociada en el sitio usado como banco de material; 
y deslizamientos por taludes inestables generados por extracción de materiales como 
arena y grava 

3.2 Movimiento de 
tierra 

3.2.1 Posibles afectaciones estructurales a viviendas colindantes con la obra  

3.2.2 Emisiones de ruido, polvo, vibraciones e intrusión visual 

3.2.3 Erosión del suelo 

3.2.3 Emisión de partículas de polvo por el traslado y almacenamiento de materiales de 
construcción sin el uso de tapas / barreras que impidan la emisión de partículas de polvo 

3.2.4 Generación de material residual de excavación y movimiento de tierra 

3.2.5 Accidentes al personal obrero  

3.2.6 Accidentes viales y afectación de la comunidad durante el transporte de material de 
excavación 
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Tabla 2: Potenciales 
Riesgos e Impactos 

Ambientales. 
Actividades 

Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales  

3.2.7 Estancamiento de agua pluvial y generación de vectores 

3.2.8 Afectación del patrimonio cultural 

3.3 Infraestructura 
vertical 

(fundaciones, 
estructuras y acabados) 

3.3.1 Emisiones de ruido, polvo, vibraciones e intrusión visual 

3.3.2 Generación remoción y Disposición de desechos sólidos  y líquidos 

3.3.3 Generación de gases por soldadura, por pintura o aditivos 

3.3.4 Infiltración de residuos líquidos peligrosos, combustible, pintura o aditivos y 
contaminación del suelo y agua  

3.3.5 Estancamiento de agua pluvial y generación de vectores. 

3.3.6 Accidentes y enfermedades del personal obrero  

3.3.7 Erosión del suelo por arrastre hídrico y sedimentación. 

 

3.4 Instalaciones 
Hidráulicas 

Mejoramiento de los 
sistemas de agua 
potable, aguas 
residuales, aguas lluvias 
y servicios sanitarios 

3.4.1 Emisiones de ruido, polvo y vibraciones  

3.4.2 Generación de desechos sólidos incluyendo los asociados a la limpieza de cisterna o 
equipo similar. 

3.4.3 Generación de desechos líquidos 

3.4.4 Contaminación del suelo y agua por vertimiento directo de mezcla de concreto y 
otros materiales 

3.4.5 Estancamiento de agua pluvial y generación de vectores  

3.4.6 Accidentes y enfermedades del personal obrero (actividades en altura, 
excavaciones, actividades en espacios confinados, soldadura, entre otros) 

3.5 Instalaciones 
Eléctricas 

3.5.1 Emisiones de ruido, polvo y vibraciones  

3.5.2 Generación de desechos sólidos 

3.5.3 Accidentes del personal obrero (por la electricidad y trabajos en alturas) 

3.6 Obras interiores, 
exteriores y 

3.6.1 Emisiones de ruido y polvo 

3.6.2 Generación de desechos sólidos 
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Tabla 2: Potenciales 
Riesgos e Impactos 

Ambientales. 
Actividades 

Potenciales Riesgos e Impactos Ambientales  

complemento (pintura, 
cemento, etc.) 

3.6.3 Generación de desechos líquidos 

3.6.4 Contaminación del suelo y agua por vertimiento directo de mezcla de concreto. 

3.6.5 Accidentes del personal obrero 

4. ETAPA DE OPERACIÓN 

4.1 Funcionamiento del 
Centro Escolar 

4.1 1 Contaminación de suelo y agua por vertido de desechos sólidos, líquidos y la 
generación de lixiviados 

4.1.2 Incendios durante la operación de la cocina y bodega 

4.1.3 Accidentes por vicios ocultos y/o falta de mantenimiento de la infraestructura 

Herimientos a la comunidad educativa por mal almacenamiento de material (leña, 
pupitres, otros) 

Brote de enfermedad por falta de agua / malas prácticas de higiene en el centro escolar 

 

Tabla 3: Potenciales Riesgos e Impactos Sociales.  

Actividades Potenciales Riesgos e Impactos Sociales 

5. FORMULACIÓN Y DISEÑO 

5.1 Gestión de permisos 
5.1.1 Limitantes en la tramitación, aprobación y obtención de permisos ambientales u otros 
asociados 

5.2 Incorporación de 
requisitos ambientales y 
sociales en los planes y 
diseños de los 
subproyectos  

5.2.1 Falta de observancia o la no incorporación de los requisitos A&S en los diseños y planes de los 
subproyectos   

6.  CONSTRUCCIÓN 

6.1 General durante la 
ejecución de la obra 

6.1.1 Las obras físicas escolares (interna y externamente), no cuenten con un diseño adecuado de 
acceso universal (accesos, movilidad, comunicación, seguridad), que impiden el uso efectivo de los 
espacios al interior de la escuela o de los espacios donde se desarrollen los servicios. 

6.1.2 Emisiones de ruido, polvo e intrusión visual que resultan en molestia a los vecinos 
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Actividades Potenciales Riesgos e Impactos Sociales 

6.1.3 Falta de interés/poca participación de la comunidad en el proyecto/ poca participación de la 
mujer en cargos importantes dentro de las organizaciones   

6.1.4 Explotación, abuso y acoso sexual 

6.1.5 Accidentes viales y afectación de la comunidad durante el transporte de material, desechos y 
personal 

6.1.6 Molestias y riesgo a la seguridad de la población en zonas cercanas al sitio de obra por 
obstrucción de entradas a domicilios y a la circulación; y por obstrucción de rutas de evacuación y 
de acceso a servicios de emergencia 

6.1.7 Daño o pérdida de elementos del patrimonio cultural/físico por desconocimiento sobre la 
gestión adecuada de hallazgos fortuitos realizados durante la realización de la obra 

6.1.8 Potencial riesgo de enfermedades del personal obrero y comunidad educativa/vecina, 
incluyendo COVID-19 

6.1.9 Riesgos físicos para la comunidad educativa por las obras de construcción en los casos donde 
contratistas ingresan al CE antes de estar liberado 

6.2 Presencia de personal 
de seguridad durante las 
obras 

6.2.1 Posibles muestras de molestia/descontento de personas de la comunidad que consideren 
innecesaria y hasta atentatoria la participación de personas o empresas dedicadas a la seguridad 
de las obras.  

6.2.2 Posible interés de algunos miembros de la comunidad que forman parte de maras y pandillas 
en ser integrados a las labores de seguridad de la obra, aunque no estén certificados para ejercerla 
ni sea legal su incorporación.   

6.2.3 Posibles muestras de molestia/descontento de personas de la comunidad, ante el hecho de 
no otorgar opción preferencial en la contratación a gente de la comunidad donde se realizan las 
obras, primando criterios de existencia previa de competencias para realizar las tareas 
constructivas a requerir por cada subproyecto 

6.3 Presencia de 
trabajadores provenientes 
de otras localidades 
durante la realización de 
las obras 

6.3.1 Riesgos a la población de las comunidades aledañas a la obra 

Posibles muestras de molestia/descontento y hasta expresiones y acciones violentas de personas o 
entes de la comunidad que consideren una afrenta la incorporación de trabajadores de otras zonas 
geográficas. Estas agresiones o manifestaciones de violencia pueden suponerse dirigidas a quienes 
vinieran a trabajar y residen en otra zona de residencia. 

3.4 Acciones y medidas ambientales y sociales a ser implementadas por el contratista. 

Conforme el contexto del centro educativo, el alcance de las obras propuestas, y la evaluación ambiental 
y social del subproyecto, se describen las medidas y acciones que serán responsabilidad del contratista. 
El contratista deberá tomar estos requisitos como base para el desarrollo de sus Estrategias de Gestión y 
Planes de Ejecución (EGPE) para gestionar los riesgos ambientales y sociales, que colectivamente 
conforman el Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C), conforme lo descrito en los 
Documentos de Licitación.  
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3.5 Procedimientos y Planes de Gestión. 

A continuación, se presenta un resumen de los Planes y Procedimientos que deberá preparar el contratista 
como parte de estos requisitos. Estos planes deberán incluir como mínimo las medidas descritas en esta 
sección del documento, y deberán tomar como referencia el contenido del documento de Anexos al MGAS 
del Proyecto, el cual contiene recomendaciones específicas para su desarrollo.4   

1. Procedimientos de Ruido y Vibraciones. 

2. Procedimientos de Hallazgos Culturales Fortuitos. 

3. Plan de Tala y Reforestación. 

4. Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular. 

5. Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Sólidos Comunes e Infecciosos. 

6. Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Líquidos y Manejo de Lodos 

7. Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular. 

8. Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria. 

9. Procedimientos de Calidad de Aire. 

10. Plan de Gestión de Fuerzas de Seguridad. 

11. Estrategia de Consulta con Partes Interesadas. 

12. Procedimientos de Preparación y Respuesta a Emergencias. 

13. Plan de Gestión Laboral. 

14. Plan de Manejo y Protección de Materiales y Equipos de construcción. 

15. Plan de Capacitación Ambiental y Social. 

 

 
4 Este documento se puede encontrar en: https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-estandares-
ambientales/  

https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-estandares-ambientales/
https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-estandares-ambientales/
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3.6 Acciones y medidas para la prevención, mitigación y/o compensación de los potenciales riesgos e impactos ambientales y 
sociales negativos generados por las actividades del proyecto. 

A continuación, se presentan los principales riesgos e impactos ambientales y sociales identificados durante la evaluación genérica de subproyectos 
llevada a cabo por MINEDUCYT y los planes que el contratista deberá preparar como parte de su PGAS-C, conforme los documentos de licitación, 
para abordar dichos riesgos e impactos. Estos planes deberán incluir como mínimo las medidas descritas en la Tabla 4, así como los mecanismos 
para verificar su cumplimiento, y deberán incluir los elementos que sean relevantes del documento de Anexos al MGAS del Proyecto, el cual 
contiene propuestas genéricas para cada uno de los plantes5.   

 

 El Cuadro 4 se ha desarrollado para exponer 4 etapas de los subproyectos: 

1. Formulación y diseño 
2. Pre-construcción  
3. Construcción  
4. Operación y Mantenimiento 

 

Tabla 4: Medidas para la prevención, mitigación o compensación de potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales. 

 

Riesgos Acciones o Medidas de Mitigación  

Aspectos Generales 

1.1.1 Limitantes en la 
tramitación, aprobación 
y obtención de permisos 
ambientales u otros 
asociados. 

En la etapa 1 Formulación y Diseño se resaltan estás actividades: 

1.1 Gestión de permisos A&S y 1.2 Incorporación de requisitos ambientales y sociales en los planes y diseños de los 
subproyectos y 1.1.3 Mal diseño de las obras  

• Se garantizará la tramitación y aprobación de cada uno de los permisos necesarios para el éxito de la obra. 

 
5 Este documento se puede encontrar en: https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-estandares-ambientales/  

https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-estandares-ambientales/
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1.1.2 Falta de 
observancia o la no 
incorporación de los 
requisitos A&S en los 
diseños y planes de los 
subproyectos. 

• Se promoverá que, en adelante, las obras de infraestructura para el sistema educativo se diseñen y construyan 
considerando las especificaciones técnicas de accesibilidad universal, inclusión, condiciones de bioseguridad, agua 
potable y saneamiento entre otros. 

Se promoverá la gestión escolar para coadyuvar al mantenimiento del orden y aseo del centro educativo. 

 

 

 
1.1.3 Las obras físicas 
escolares (interna y 
externamente), no cuenten 
con un diseño adecuado de 
acceso universal  

(accesos, movilidad, 
comunicación, seguridad), 
que impiden el uso efectivo 
de los espacios al interior 
de la escuela o de los 
espacios donde se  

desarrollen los servicios. 

1. Procedimiento de Gestión de Ruido y Vibraciones 

 

2.1.3 Emisiones de ruido y 
polvo, vibraciones e 
intrusión visual. 

Cada una de las etapas de construcción contempla actividades vinculadas a este tipo de riesgo, excepto durante la operación. 

✓  

En la etapa de pre - construcción se presentan las siguientes actividades: 

✓ 2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra, 2.2 Obras preliminares (preparación del terreno) y 
2.3 Desmontaje y Demolición de la infraestructura existente. 

En la etapa de Construcción: 

✓ 3.2 Movimiento de tierra 3.3 Infraestructura vertical (fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones 
Hidráulicas Mejoramiento de los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios, 3.5 
Instalaciones Eléctricas, 3.6 Obras interiores, exteriores y complemento (pintura, cemento, etc.). 
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En la etapa de Operación: 

✓ N/A 

 

Las medidas de mitigación para los procedimientos de gestión de ruidos y que son de estricto cumplimiento son:  

• Previo a la ejecución de la obra se deben inspeccionar los lugares de trabajo, máquinas y equipos para evitar emisiones y 
accidentes. 

• Desarrollar y aplicar los protocolos de emergencia y riesgos dirigidos hacia la comunidad y a los trabajadores de las obras. 
Esto implica equipar adecuadamente al personal y proteger las distintas áreas o espacios utilizados por la obra en proceso. 

• Implementación de medidas de control del ruido en origen (usando equipos con niveles más bajos de potencia acústica, 
instalando silenciadores en los ventiladores y que sean apropiados en los escapes de los motores y en los componentes 
del compresor. 

• Limitar las horas de funcionamiento de determinadas partes específicas de los equipos u operaciones, especialmente las 
fuentes móviles que funcionan a través de zonas comunitarias 

• Evitar que los niveles de ruido generados por la obra excedan los límites establecidos en la legislación aplicable y 
programar horarios para la realización de actividades generadoras de ruido (por ejemplo, entre 7:00 am y las 6:00 pm o 
en horarios acordados con la comunidad, si en caso el horario se extienda se informara a la comunidad). 

• Colocar señales preventivas y delimitar el área de trabajo. 

• Humedecer el suelo, según las especificaciones técnicas.  

• Cubrir con plástico el material particulado (tierra, arena) para evitar su dispersión por el viento. 

2. Procedimiento de Hallazgos Culturales Fortuitos 

2.3.8 Afectación del 
patrimonio 
cultural/Daño o 
pérdida de elementos 
del patrimonio 
cultural/físico por 
desconocimiento 
sobre la gestión 

En cada una a de las etapas de la ejecución del subproyecto   se contemplan actividades vinculadas a este tipo de riesgo, 
excepto durante etapa de Formulación y Diseño y la de operación.  

En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades: 

✓ 2.3 Construcción de Bodega de materiales 

En la etapa de construcción se presenta la siguiente actividad: 

3.2 Movimiento de tierra 
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Riesgos Acciones o Medidas de Mitigación  

adecuada de hallazgos 
fortuitos realizados 
durante la realización 
de la obra. 

Operación: 

N/A 

Las medidas de mitigación para los procedimientos de Hallazgos Culturales y que son de estricto cumplimiento son: 
Procedimiento  

• Desarrollar un Procedimiento de hallazgos culturales fortuitos con base en el modelo incluido en el anexo al MGAS del 
Proyecto.  

• Previo a la ejecución de las obras el constructor debe brindar capacitación al personal sobre las medidas detalladas en el 
plan y su aplicación en el caso de hallazgos fortuitos.   

• De encontrarse restos arqueológicos o bienes en el sitio se debe dar parte a las autoridades correspondientes, de acuerdo 
con la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, siguiendo los Procedimientos de hallazgos 
culturales fortuitos, desarrollados para el proyecto. 

• No remover ni eliminar ningún objeto encontrado o descubierto. Suspender los trabajos en la zona en particular hasta la 
visita de las autoridades correspondientes.  

• Cumplir con lo establecido en la Ley del patrimonio Arqueológico 

• Capacitar y supervisar al personal para el cumplimento de los Procedimientos de hallazgos culturales fortuitos. 

3. Plan de Tala y Reforestación. 

2.1.1 y 2.2.1 Tala de 
árboles. 

En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades: 

✓ 2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra y 2.2 Obras preliminares (preparación del terreno). 

En la etapa de construcción: 

N/A 

Operación: 

N/A 

Las medidas de mitigación para Plan de Tala y Reforestación y que son de estricto cumplimiento son:  

• Contar con las autorizaciones establecidas en la legislación aplicable para la tala de árboles. 

• Reforestar como medida de compensación de acuerdo a lo establecido a las autorizaciones correspondientes o según sea 
el detalle, de acuerdo Guía Metodológica para el análisis, calculo y cumplimiento de compensación emitidas por el MARN  
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• Asegurar el éxito de la reforestación, desarrollando planes de mantenimiento de la vegetación reforestada (riego, abono, 
protección, reemplazo de individuos muertos, etc.), por al menos dos años. 

• Si en caso no exista espacio para la compensación, se realizará a través de terceros autorizados por el MARN, según 
legislación Ambiental. 

4. Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular. 

2.1 Accidentes viales y 
afectación de la comunidad 
durante el transporte de 
material (excavación) y 
personal. 

Aplica en las etapas de pre construcción y construcción:  

En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades: 

✓ 2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra y 2.2 Obras preliminares (preparación del terreno). 

En la etapa de construcción: 

✓ 3.2 Movimiento de tierra 

Operación: 

N/A 

Las medidas de mitigación para los Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular y que son de estricto cumplimiento son: 

• Desarrollar y aplicar un Procedimiento de Gestión de Tráfico Vehicular, que incluya indicaciones sobre la velocidad dentro 
de la obra y en sus áreas de influencia directa e indirecta. Capacitar y supervisar a los trabajadores para su aplicación. 

• Señalizar las zonas de circulación para vehículos participantes en la obra y difundir aquellas externas al proyecto y 
autorizadas por las autoridades correspondientes. 

• Supervisar y capacitar a los trabajadores para el control de tráfico de maquinaria pesada. 

• Evitar superar la capacidad carga (tanto de material como de trabajadores que son trasladados del plantel - al CE - Plantel) 
con el fin de evitar cualquier tipo de accidente.  

• Estacionar los vehículos de transporte de materiales, maquinaria pesada sin uso y vehículos propios de la empresa 
contratista o de entidades vinculadas al proyecto en áreas que no representen obstrucción en las rutas de evacuación y 
vías de circulación del área de influencia directa. 

• Capacitar y supervisar a los trabajadores para la aplicación del Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular. 

Realizar charlas sobre seguridad vial con los vecinos del centro escolar y monitorear los vehículos del contratista y demás 
proveedores de servicios del proyecto 

2.2 Molestias y riesgo a la 
seguridad de la población 

Son riesgos generales y aplican únicamente durante la construcción de las obras 
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en zonas cercanas al sitio 
de obra por obstrucción de 
entradas a domicilios y a la 
circulación; y por 
obstrucción de rutas de 
evacuación y de acceso a 
servicios de emergencia 

 

Las medidas de mitigación y que son de estricto cumplimiento dentro de esta línea son: 

• Resguardar de vehículos de transporte de materiales, maquinaria pesada sin uso y vehículos propios de la empresa 
contratista en las instalaciones provisionales o sitio de almacenamiento de materiales. 

• Estacionar los vehículos de transporte de materiales, maquinaria pesada sin uso y vehículos propios de la empresa 
contratista o de entidades vinculadas al proyecto en áreas que no representen obstrucción en las rutas de evacuación y 
vías de circulación del área de influencia directa. 

Capacitar y supervisar a los trabajadores para la aplicación del Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular.  

5. Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Sólidos Comunes e Infecciosos 

2.1.4 Generación y 
remoción de desechos 
sólidos. 

 

2..3.2 Generación y 
remoción de escombros de 
demolición que podrían 
incluir materiales nocivos a 
la salud y al ambiente y. 
Generación y remoción de 
material desmontado. 

 

3.2.4 Generación de 
material residual de 
excavación y movimiento 
de tierra. 

 

3.3.1 - 3.4.2 - 3.5.2 – 3.6.2 
Generación de Desechos 
Sólidos (en las 3 actividades 

Estos riesgos aplican a la tabla 2 (potenciales riesgos de impactos ambientales que se generan en las distintas actividades a 
desarrollarse en las distintas etapas). En cada una de las etapas de la ejecución del subproyecto se contemplan actividades 
vinculadas a este tipo de riesgo, excepto durante la operación.  

En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades: 

✓ 2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra, 2.2 Obras preliminares (preparación del terreno), y 2.3 
Desmontaje y Demolición de la infraestructura existente,  

En la etapa de construcción: 

✓ 3.2 Movimiento de tierra, 3.3 Infraestructura vertical, (fundaciones, estructuras y acabados), 3.3 Infraestructura vertical 
(fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones Hidráulicas, Mejoramiento de los sistemas de agua potable, 
aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios. 3.5 Instalaciones Eléctricas, 3.6 Obras interiores, exteriores y 
complemento (pintura, cemento, etc.) 

Operación: 

N/A 

Las medidas de mitigación para los Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Sólidos Comunes e Infecciosos y que son 
de estricto cumplimiento son: 

• Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestión integral que incluya aspectos de disposición final de residuos sólidos 
comunes, residuos de construcción que puedan contener materiales peligrosos (incluyendo asbestos, pintura, 
disolventes). 
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se define de igual forma el 
riesgo). 

 

3.5 Instalaciones eléctricas 

 

3.6.4 Contaminación del 
suelo y agua por 
vertimiento directo de 
mezcla de concreto. 

• Incluir en el procedimiento la prohibición de quemar los desechos y residuos dentro o fuera de la obra.  

• Capacitar al personal para su aplicación, proporcionar el equipo de protección personal necesario y supervisar el 
cumplimiento del procedimiento. 

• Colocar en la obra, recipientes adecuados y señalados para el depósito de residuos comunes y residuos de construcción. 

• Asignar áreas especiales para escombros, con delimitación y señalización. Gestionar y almacenar temporalmente de 
forma diferenciada aquellos residuos que se hayan identificado que contienen materiales peligrosos (como asbesto o 
hidrocarburos) y asegurar que no representen un peligro para el medio ambiente ni para la salud y seguridad de los 
trabajadores. 

• Segregar desde su generación, clasificándolos de manera segura, utilizando el equipo de protección personal necesario, 
recolectar y almacenar en sitios designados y adaptados para residuos, dentro de la obra, hasta ser transportados para 
su disposición final en sitios autorizados. 

• Gestionar y almacenar temporalmente de forma diferenciada aquellos residuos que se hayan identificado que contienen 
materiales peligrosos (como asbesto o hidrocarburos) y asegurar que no representen un peligro para el medio ambiente 
ni para la salud, seguridad de los trabajadores y comunidades vecinas. 

• Gestionar y obtener los permisos y autorizaciones necesarias para el manejo y disposición final de los escombros, 
otorgados por la Alcaldía para este tipo de residuos. 

• Usar siempre las tapas de los contenedores y almacenar lo residuos por un período no mayor a tres días para evitar o 
reducir la presencia de vectores y patógenos como roedores e insectos, que puedan generar riesgos a la salud humana. 

• Contar con los permisos necesarios otorgados por la Alcaldía y el MARN, para la disposición final de los residuos comunes 
e infecciosos. Solo se pueden utilizar sitios autorizados, alejados de posibles fuentes de abastecimiento de agua. 

• Utilizar vehículos de transporte que cumplan con la establecido según MARN. A la hora del traslado de material de 
desechos y escombros se debe usar obligatoriamente carpas que eviten la dispersión de los mismos. 

• Supervisar a los transportadores y participantes en la obra en toda la temática. 

• Capacitar a los trabajadores, para el cumplimiento del Procedimiento de gestión integral de residuos sólidos y del 
Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular. 

3.2.4 Generación de 
material residual de 
excavación y movimiento 
de tierra. 

Sumado a todo lo anterior, de manera complementaría también se tiene que cumplir con lo siguiente: 

• Contar con los permisos necesarios otorgados por la Alcaldía y el MARN, para la disposición final del material residual de 
excavación y utilizar solamente sitios autorizados, alejados de posibles fuentes de abastecimiento de agua. 
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• Trasladar material residual de excavación usando carpas que eviten la dispersión de los mismos. 

• Supervisar a los transportadores y participantes en la obra y capacitar a los trabajadores, para el cumplimiento del 
Procedimiento de gestión integral de residuos sólidos y del Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular. 

• Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestión integral que incluya aspectos de disposición final de residuos de 
material de excavación; capacitar al personal participante en la obra para su aplicación y proporcionar el equipo de 
protección personal necesario.  

• Contar con los permisos necesarios otorgados por la Alcaldía y el MARN, para la disposición final del material residual de 
excavación y utilizar solamente sitios autorizados, alejados de posibles fuentes de abastecimiento de agua. 

•  

3.2.4 Daño al suelo, 
vegetación y fauna 
asociada en el sitio usado 
como banco de material. 
Probabilidad de 
deslizamientos por taludes 
inestables generados por 
extracción de materiales 
como arena y grava. 
Alteración de la dinámica 
hidrológica de ríos 
utilizados como bancos de 
material sin autorización. 

• Todo el material que sea necesario para la construcción deberá contar con la certificaciones y permisos que avalen que 
son sostenibles. 

• Utilizar únicamente materiales provenientes de bancos de extracción autorizados y conservar los comprobantes 
correspondientes 

3.4.2 Generación de 
material residual de 
excavación y desechos 
sólidos de la limpieza de la 
cisterna. 

•  Recolección, traslado y disposición de los desechos, en el sitio acordado con la comunidad y Alcaldía Municipal. 

6. Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Líquidos y Manejo de Lodos 

2.1.4 – 2.2.4- 3-3.2  En cada una a de las etapas de la ejecución del subproyecto se contemplan actividades vinculadas a este tipo de riesgo:  
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Generación remoción  y 
Disposición de desechos 
sólidos  y líquidos. 

En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades: 

✓ 2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra y 2.2 Obras preliminares (preparación del terreno). 

Las medidas de mitigación para los Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Líquidos y Manejo de Lodos y que son de 
estricto cumplimiento son: 

• Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestión integral de residuos líquidos, que incluya manejo de derrames de 
sustancias peligrosas, y supervisar y capacitar a los trabajadores para su cumplimiento. 

• Señalizar y preparar las áreas dedicadas para el parqueo, mantenimiento y abastecimiento de vehículos y maquinaria, 
para contener posibles derrames y facilitar la limpieza del sitio en la etapa de cierre. 

• Instalar letrinas provisionales y asegurar su limpieza y mantenimiento, asegurar este servicio en cuanto haya presencia 
de trabajadores en el sitio,  

• De haber conexión, asegurarse que el contratista tenga servicio de agua potable y que se mantenga la conexión a la red 
sanitaria. 

• Eliminar el agua de desechos de construcción a través del sistema de tanque séptico (en la medida posible). Colocar 
contenedores herméticos en sitios estratégicos para evitar la percolación de fluidos. 

• Aplicar el procedimiento de atención y respuesta a emergencias, en lo que se refiere a limpieza de derrames / vertidos 
para evitar la transferencia de contaminantes al suelo y agua.  

• Supervisar y capacitar a los  trabajadores para la aplicación del procedimiento de gestión integral de residuos líquidos. 

En la etapa de construcción: 

✓ 3.2 Movimiento de tierra, 3.3 Infraestructura vertical (fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones Hidráulicas Mejoramiento de los 
sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios. 3.6 Obras interiores, exteriores y complemento (pintura, cemento, 
etc.) 

3.2.7 Estancamiento de 
agua pluvial y generación 
de vectores. 

• Colocar drenajes temporales para evitar estancamientos en zonas de circulación y otras obras exteriores. 

• Canalización de aguas lluvias hacia cunetas de vías, cajas tragante, pozos de absorción o hacia quebradas o ríos previo 
estudio hidrológico, para prevenir enfermedades, evitar estancamientos en zonas de circulación y otras obras exteriores. 

• Limpieza periódica de las zonas de circulación y otras obras externas para evitar o desalojar obstrucciones con hojas o 
desechos que propician encharcamientos. 

• Desarrollo y aplicación de un plan de seguridad de la obra que incluya procedimientos específicos para protección de 
excavaciones para evitar estancamiento o inundaciones y para promover la evacuación de agua. 

• Planificar las actividades de la obra y anticipar efectos nocivos como los encharcamientos y la proliferación de vectores 
que suele estar asociada. 
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3.3.7 Erosión del suelo por 
arrastre hídrico, 
estancamiento de aguas 
pluviales y sedimentación. 

• Colocar drenajes temporales que faciliten la canalización y achicamiento de escorrentías para prevenir enfermedades, 
evitar estancamientos en zonas de circulación y otras obras exteriores. 

• Instalar un sistema de drenaje provisional que evite la inundación del sitio y por otro lado evite la inundación de lotes 
vecinos aguas abajo del proyecto y contaminación de ríos o cualquier fuente de agua superficial. 

• Las aguas de escorrentía deben quedarse en el predio de la obra, se debe controlar el vertido con la construcción de 
barreras para retención, cunetas, trampas de sedimentación u otras soluciones antes de su descarga. 

• Limpieza periódica de las zonas de circulación y otras obras externas para evitar o desalojar obstrucciones con hojas o 
desechos que propician encharcamientos. 

• Desarrollo y aplicación de un plan de seguridad de la obra que incluya procedimientos específicos para protección de 
excavaciones para evitar inundaciones y la evacuación de agua en excavaciones como medida de seguridad para los 
trabajadores. 

3.4.3 y 3.6.3 Generación de 
desechos líquidos 

 

 

Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Líquidos y Manejo de Lodos. 

• Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestión integral de residuos líquidos, que incluya manejo de derrames de 
sustancias peligrosas, y supervisar y capacitar a los trabajadores para su cumplimiento. 

• Señalizar y preparar las áreas dedicadas para el parqueo, mantenimiento y abastecimiento de vehículos y maquinaria, 
para contener posibles derrames y facilitar la limpieza del sitio en la etapa de cierre. 

• Instalar letrinas provisionales y asegurar su limpieza y mantenimiento, asegurar este servicio en cuanto haya presencia 
de trabajadores en el sitio. 

• De haber conexión, asegurarse que el contratista tenga servicio de agua potable y que se mantenga la conexión a la red 
sanitaria. 

• Eliminar el agua de desechos de construcción a través del sistema de tanque séptico (en la medida posible). Colocar 
contenedores herméticos en sitios estratégicos para evitar la percolación de fluidos. 

• Evitar la eliminación de desechos líquidos del proceso constructivo tales como pintura con base de aceite, solventes, 
mezcla de concreto, combustibles y grasas en ríos o cualquier fuente de agua superficial. Estos deberán ser envasados y 
eliminados en el sitio autorizado para este fin. 

• Aplicar el procedimiento de atención y respuesta a emergencias, en lo que se refiere a limpieza de derrames / vertidos 
para evitar la transferencia de contaminantes al suelo y agua. 

Operación: En la etapa de operación se presenta en las siguientes actividades: 4.1 Funcionamiento del Centro Escolar. 

4.1.1 Contaminación de 
suelo y agua por vertido de 
desechos sólidos, líquidos y 

Manejo adecuado de los desechos dentro del centro escolar con apoyo estudiantil y comunitario. Se recomienda seguir las 
recomendaciones del Manual Nueva Escuela MINEDUCYT. 
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la generación de lixiviados.  

7. Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria 

2.1.6 - 2.2.6 – 2.3.6, 3-3.6 - 
3.4.6 - 3.5.3 y 3.6.5 

Accidentes y 
enfermedades del personal 
obrero: 

✓ actividades en altura, 
excavaciones, actividades 
en espacios confinados). 

✓ Exposición a la 
electricidad y trabajos en 
alturas) 

En cada una a de las etapas de la ejecución del subproyecto se contemplan actividades vinculadas a este tipo de riesgo, 
excepto durante la operación.  

En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades: 

✓ 2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra (construcción de bodega), y 2.2 Obras preliminares 
(preparación del terreno), y 2.3 Desmontaje y Demolición de la infraestructura existente 

En la etapa de construcción: 

3.2 Movimiento de tierra, .3.3 infraestructura vertical (fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones Hidráulicas 
Mejoramiento de los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios, 3.5 Accidentes del 
personal obrero (por la electricidad y trabajos en alturas) y 3.6 Obras interiores, exteriores y complemento (pintura, cemento, 
etc.). 

Operación: 

N/A 

Las medidas de mitigación para los Procedimientos de y Salud Ocupacional y Comunitaria que son de estricto cumplimiento 
son: 

• Acorde a la ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Prevención Social, en su artículo 68 establece que el 
contratista debe: Mantener botiquín de primeros auxilios según los requerimientos de la Dirección Nacional de 
Medicamentos (DNM) dentro de la obra, para la atención de los trabajadores ante cortaduras, quemaduras o malestares 
generales y tomándose en cuenta los enseres y medicamentos que determine la Dirección General de Previsión Social ( 
el botiquín deberá ser tipo móvil, impermeable y un tamaño mínimo 30cm x 40 cm, Que contenga al menos 15 elementos, 
entre medicamentos y equipo de primeros auxilios, según Ley General de Riesgos en los Lugares de Trabajo.  

• Tener a disposición ante emergencias laborales que no puedan ser satisfechas con la presencia y utilización del botiquín 
(Ej.: accidentes graves de los trabajadores, intoxicación, etc.). teléfonos de emergencia de los centros de atención 
ciudadana (Unidades de Salud, Cruz Roja, policía Nacional Civil PNC, Bomberos, etc.) más cercano de cada subproyecto. 

• Colocar señales preventivas, suministrar el equipo de protección personal mínimo y capacitar a los trabajadores para el 
desarrollo seguro de las actividades de construcción. 

• El Contratista deberá asegurar que los trabajadores tengan seguro de salud y contra accidentes. 
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• Capacitar a los trabajadores sobre el uso correcto del Equipo de Protección Personal (EPP) y garantizar su suministro 
durante el período de obra. 

• Es responsabilidad de los contratistas reportar lo más pronto posible cualquier accidente o incidente al supervisor y la 
UIP. En el caso de que ocurra un accidente, incidente o se presente una enfermedad laboral, estos deberán ser 
investigados y reportados. Una vez identificada la causa del accidente/incidente se deberán tomar medidas de mejora 
para evitar que la situación vuelva a suceder 

2.1.6 – 2.2.6 Accidentes y 
afectaciones a miembros 
de la comunidad 

Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria. 

• Cercar el perímetro de la obra y controlar accesos.  

• Contar con la debida y correcta rotulación en las diferentes áreas de construcción, como son: excavaciones profundas, 
colectores para aguas negras, entre otros, con el fin de evitar que trabajadores y personas ajenas a la obra pongan en 
riesgo su integridad física. 

• No permitir el uso de espacios por parte de la comunidad que requieran circulación de personas dentro del sitio de obra. 

• Mantener a la comunidad informada sobre las obras. 

• Capacitación a los trabajadores sobre la necesidad de demonstrar respeto a los sitios sagrados, costumbres, tradiciones, 
y culturas de la población donde se desarrolla el proyecto. 

2.1.2 Afectaciones a la 
seguridad y salud de los 
trabajadores 

• En caso de requerirse la construcción de un campamento temporal para hospedar a sus trabajadores y colaboradores, el 
contratista deberá describir, en el PGAS-C, las necesidades de influjo de trabajadores, atendiendo todas las medidas de 
seguridad y servicios básicos. Estas instalaciones deberán también tomar en cuenta los riesgos de abuso, acoso y 
explotación sexual para la comunidad por el influjo de trabajadores. 

• Los trabajadores deberán contar con servicios sanitarios provisionales en óptimas condiciones de limpieza y con un 
sistema que no afecte el medio circundante 

• Se deberá disponer de un (1) servicio sanitario por cada diez (10) operarios-de la obra, sean estos sanitarios portátiles 
alquilados por el ejecutor, con el fin de prevenir la contaminación de los recursos, por desechos humanos y los riesgos a 
la salud de la población asociados a esta contaminación.   

• Asignar áreas especiales dentro del sitio de construcción o en las instalaciones provisionales destinadas para la 
preparación de alimentos, como también comedores para los trabajadores para reducir el riesgo de contaminación de 
agua y alimentos durante su preparación y consumo. 

• Se deberá dotar al personal que labora en esta etapa de agua para consumo humano que cumpla con los parámetros 
establecidos en la legislación nacional aplicable vigente. 

2.1.11 Riesgos físicos para 
los estudiantes por las 

• El contratista no podrá iniciar las obras a menos de que se haya implementado el Plan de Reubicación Temporal preparado 
por MINEDUCYT y adjunto a este PGAS, el cual describe el enfoque para garantizar la continuidad educativa mientras 



32 
 

Riesgos Acciones o Medidas de Mitigación  

obras de construcción duran las obras garantizando la seguridad de los estudiantes. El Contratista deberá llevar a cabo las actividades que le 
sean asignadas en el Plan de Reubicación Temporal.  

6.1.8 Riesgos físicos para la 
comunidad educativa por 
las obras de construcción 
en los casos donde 
contratistas ingresan al CE 
antes de estar liberado 

• El contratista será responsable de sus materiales y equipos en el área de proyecto. Además, deberá asegurar que áreas 
adyacentes/canales pluviales no sean afectadas por el proceso constructivo. 

 

8. Procedimientos de Calidad de Aire 

2.1.3 Afectación de la 
calidad de aire por 
construcción del proyecto 

2.1.9 Alteración de la 
calidad de vida por el 
desarrollo del proyecto 

2.2.2 Afectación potencial 
de la salud y seguridad de 
los trabajadores de 
construcción y vecinos 
aledaños al subproyecto. 

Aplicar las medidas establecidas en los Procedimientos de Calidad de Aire. 

Las medidas de mitigación para los Procedimientos de Calidad de Aire y que son de estricto cumplimiento son: 

• Controles y mantenimiento de vehículos, equipos y maquinarias del proyecto: Los vehículos, equipos y la maquinaria que 
se utilizará en las diversas actividades del proyecto deberán contar con una revisión al inicio de su puesta en servicio de 
tal manera que se garantice su integridad, buen estado y funcionamiento.  

• Se deberá tener programa de mantenimiento periódico preventivo y correctivo para los equipos, maquinaria y vehículos 
utilizados en el proyecto que puedan generar emisiones, vibraciones y/o ruido.  

9. Plan de Gestión de Fuerzas de Seguridad 

6.2.1 Posibles muestras de 
molestia/descontento de 
personas de la comunidad 
que consideren innecesaria 
y hasta atentatoria la 
participación de personas o 
empresas dedicadas a la 
seguridad de las obras.  

El plan de Gestión de Fuerzas de Seguridad y sus distintas actividades aplica a todas las fases del proyecto siempre y cuando 
participe personal de seguridad. 

Las actividades principales se centran en: 

• Presencia de personal de seguridad durante las obras y contratación temporal de mano de obra para las actividades del 
proyecto 

Las medidas de mitigación para los Procedimientos de Gestión de Tráfico Vehicular y que son de estricto cumplimiento son: 
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 • El contratista que contrate este personal deberá tener entre sus criterios de selección: i) confirmar que no ha participado 
en comportamientos ilegales o abusivos en el pasado, incluyendo explotación y abuso sexual, el acoso sexual, o uso 
excesivo de la fuerza; (ii) nivel de instrucción y capacitación de la persona, sobre el uso de la fuerza y el comportamiento 
y conducta apropiados (incluso en relación con explotación y abuso sexual); y (iii) desplegado de manera consistente con 
la legislación nacional aplicable.  

• Adicionalmente, el contratista deberá tomar como referencia la Nota de Buena Práctica del Banco Mundial sobre la 
“Evaluación y Manejo de Riesgos e Impactos en el uso de Personal de Seguridad”. 

10. Estrategia de Consulta con Partes Interesadas 

6.1.3 Falta de 
interés/participación de la 
comunidad en el proyecto 

El contratista preparará: 

• Una estrategia de consulta con Partes Interesadas, conforme los principios del Plan de Participación de Partes Interesadas 
del Proyecto6 (PPPI), asegurándose que incorpora siempre los procesos consuetudinarios y culturales vinculados a la 
participación ciudadana de la comunidad, que sea accesible, inclusivo respetuoso e igualitario (con un enfoque de género 
y abierto a la participación de grupos etarios) y culturalmente apropiado a toda la comunidad. Este PPPI estará alineado 
y seguirá los procesos establecidos en el proceso de consulta realizado durante la preparación de este PGAS (ver anexos 
para referencia. 

• Organizar reuniones mensuales (o con mayor frecuencia si la dinámica y complejidad de la obra lo requiriese) para dar a 
conocer la obra (alcance y resultados esperados en cada una de las etapas de construcción y posibles afectaciones a la 
comunidad). Así como la forma mediante la cual la comunidad puede participar de manera directa e indirecta. En dichas 
reuniones las partes interesadas podrán exponer sus consultas, sus interrogantes, solicitar aclaraciones y mantenerse 
informados sobre las diferentes etapas del proyecto. Se deberá evidenciar dichos encuentros a través de listas de 
asistencia, minutas y fotografías (colectivas y siempre respetando la privacidad individual), las cuales serán contenidas 
en informes mensuales de avance de proyecto del contratista. Estas reuniones podrían cubrir, según sea necesario, los 
siguientes elementos: 

• Inducción sobre las medidas ambientales y sociales que se tomaran durante la construcción de la obra. 

• Exposición del Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que deberán seguir sus colaboradores para 
promover al máximo el respecto a los miembros de ambos géneros de la comunidad evitando abusos verbales y/o físicos 
de cualquier naturaleza. 

• Comunicación de las medidas de seguridad que se tomaran durante construcción para proteger la comunidad y los 
empleados del contratista. Medidas que han de estar especificadas en los Procedimientos de Salud y Seguridad 
Ocupacional y Comunitaria. 

 
6 El Plan de Participación de Partes Interesadas del Proyecto se puede encontrar en: https://www.mined.gob.sv/2022/12/08/banco-mundial-estandares-
ambientales/ 
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• Información sobre el Mecanismo de Quejas y Recomendaciones del proyecto y las maneras mediante las cuales la 
comunidad puede hacer llegar al contratista, al MOPT, y a MINEDUCYT sus preocupaciones.  
Además, el contratista divulgará información relevante por distintos medios, incluyendo rótulos y afiches, radio, redes 
sociales, WhatsApp, entre otros. Se deberá procurar que la información sea accesible para personas con discapacidad y 
otros grupos vulnerables. 

11. Plan de Acción de Violencia de Género 

6.1.4 Explotación, abuso y 
acoso sexual. 

El plan de acción de violencia de género, deberá ser desarrollado por el contratista, e incluirá los siguientes elementos: 

• Mapeo: Anteriormente se realizó un mapeo de los proveedores de servicios de violencia de género a nivel de país, 
el cual está incorporado al PPPI del Proyecto. Tomando esa lista como punto de partida, el contratista deberá 
desarrollar una lista de los actores de respuesta a la violencia de género en los sitios del subproyecto agregando, de 
ser necesario, grupos locales a la lista existente. La lista de los proveedores de servicios incluye agencias / 
instalaciones gubernamentales relevantes (como la municipalidad local) y también tiene en cuenta la prestación de 
servicios en situaciones de emergencia. Los sobrevivientes de violencia de género, incluidos los sobrevivientes de 
AES/AS, serán referidos a los proveedores de servicios seleccionados en caso de necesidad. Sobre la base de esa 
evaluación, se preparará una lista más corta de dos o tres proveedores de servicios que trabajan sobre el terreno y 
que son adecuados para mantener una colaboración cercana. La selección del proveedor de servicios y el papel del 
proveedor de servicios se decidirán en coordinación con MINEDUCYT. 

 

• Código de Conducta. El código de conducta para los trabajadores que define y prohíbe el AES/AS, conforme al PGMO 
del Proyecto será firmado por todos los trabajadores del contratista. La empresa se asegurará que los códigos de 
conducta sean firmados y entendidos por todas las partes y que exista capacitación. 

 

• Fortalecimiento de capacidad: El Plan de Acción debe fomentar la capacidad y la sensibilización de los contratistas 
de obra y otros relevantes en la importancia de las cuestiones relacionadas con la violencia de género. Dichas 
capacitaciones deberán ser realizadas por el contratista para su personal, en coordinación con MINEDUCYT.  
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• Marco de rendición de cuentas y respuesta para hacer frente al AES/AS. El Plan de Acción detallará cómo se 
manejarán las denuncias de AES/AS, y los procedimientos para reportar las denuncias de AES/AS de manera 
consistente con el Mecanismo de Quejas del Proyecto descrito en el PPPI, así como una vía para remitir a los 
sobrevivientes a los proveedores de servicios apropiados y los requisitos de confidencialidad para los casos.  

 

12. Procedimientos de Preparación y Respuesta a Emergencias 

2.1.5 - 3.1.2 – 4.1.1 
Contaminación de suelo y 
agua por derrame e 
infiltración de sustancias 
peligrosas. 

 

Daño a la integridad física 
de los trabajadores por 
percances derivados de 
incendios, inundaciones, 
deslizamientos o 
derrumbes. 

En cada una a de las etapas de la ejecución del subproyecto se contemplan actividades vinculadas a este tipo de riesgo, 
excepto durante la operación.  

 etapa de Formulación y diseño: 

En la etapa de pre - construcción dicho riesgo se presenta en las siguientes actividades: 

2.1 Instalación y operación del Plantel o campamento de la obra (construcción de bodega), y 2.2 Obras preliminares 
(preparación del terreno), y 2.3 Desmontaje y Demolición de la infraestructura existente 

 

En la etapa de construcción: 

3.1 Adquisición de material de construcción que no cuente con las medidas de certificación de sostenibilidad. 3.2 Movimiento 
de tierra, 3.3 Infraestructura vertical (fundaciones, estructuras y acabados), 3.4 Instalaciones Hidráulicas Mejoramiento de 
los sistemas de agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y servicios sanitarios. 

Operación: 

4.1 Funcionamiento del Centro Escolar 

Las medidas de mitigación para los Procedimientos de Preparación y Respuesta a Emergencia que son de estricto 
cumplimiento son: 

• Desarrollar un procedimiento de respuesta a emergencias que incluya la manera de proceder ante fenómenos 
climatológicos adversos como terremotos, incendios, derrumbes, deslizamientos, inundaciones, entre otros. 
Capacitar y supervisar a los trabajadores para aplicar dicho Procedimiento. 

• Evitar la eliminación de desechos líquidos del proceso constructivo tales como pintura con base de aceite, solventes, 
mezcla de concreto, combustibles y grasas en ríos o cualquier fuente de agua superficial. Estos deberán ser 
envasados y eliminados en el sitio autorizado para este fin. 
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• Desarrollar y aplicar un procedimiento de gestión integral de residuos líquidos, que incluya manejo de derrames de 
sustancias peligrosas, y supervisar y capacitar a los trabajadores para su cumplimiento.  

• Señalizar y preparar las áreas dedicadas para el parqueo, mantenimiento y abastecimiento de vehículos y 
maquinaria, para contener posibles derrames y facilitar la limpieza del sitio en la etapa de cierre. 

• Capacitar al personal sobre el manejo adecuado de las sustancias liquidas peligrosas usadas en la obra. 

• Supervisar y capacitar a los trabajadores para la aplicación del procedimiento de gestión integral de residuos líquidos. 

 

13. Procedimiento de Respuesta y Prevención de Enfermedades Infecciosas 

6.1.8 Potencial riesgo de 
enfermedades del personal 
obrero y comunidad 
educativa/vecina, 
incluyendo COVID-19 

El Procedimiento de Prevención y Respuesta a Enfermedades Infecciosas deberá considerar los siguientes elementos:  

• Instalación de lavamanos y desinfectantes. 

• Mantener al menos 1.5 m de distancia entre una persona y otra. Uso permanente de tapa bocas. 

• Colocar señales preventivas, letreros sobre protocolos oficiales MINSAL/OPS/OMS para la prevención de enfermedades 
infecciosas. 

• Capacitar y entrenar al personal obrero, en el uso de equipo de protección personal, prevención de enfermedades 
contagiosas, Higiene y Seguridad Laboral y Normas de Conducta para Trabajadores,  

• Desarrollar y aplicar un procedimiento de respuesta y prevención de enfermedades infecciosas, y capacitar al personal 
para su aplicación. 
Cumplir las normas nacionales y recomendaciones de la OMS vigentes en relación al riesgo de infección por COVID-19. 

14. Plan de Gestión Laboral 

 

En su PGAS-C, el contratista deberá incluir confirmación sobre los siguientes elementos relacionados con la gestión laboral, 
conforme el PGMO: 

• El número de trabajadores a ser contratados para las obras, y de ser posible la desegregación entre mano de obra 
local (que no requiere alojamiento) y mano de obra que requiere alojamiento en la obra. 

• Que los trabajadores contarán con contratos de trabajo, consistentes con las normas nacionales y el PGMO, y 
recibirán información por escrito sobre los términos y condiciones de su empleo, incluyendo horarios de trabajo, 
compensación, periodos de vacaciones y descanso y otros beneficios.  
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• Que para obras de reparación, reposición o similares que por ser trabajo de obra menor, se aplicarán contratos 
individuales dando cumplimiento a lo establecido en el Código de Trabajo de El Salvador y a lo establecido en el 
PGMO.  

• Que se garantizará la Salud y Seguridad Ocupacional mediante los Procedimientos de Seguridad y Salud 
Ocupacional y Comunitaria.   

• Que el contratista promoverá el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades para trabajadores 
del Proyecto.  

• Que el contratista tomará medidas de protección y asistencia apropiada a los trabajadores del proyecto que 
pudieran ser vulnerables, como las mujeres, las personas con discapacidades, los jóvenes (en edad laboral, de 
conformidad con el EAS2 y PGMO), la mano de obra local o perteneciente a comunidades indígenas, y los 
trabajadores migrantes, según corresponda. 

• Que el contratista impedirá todas las formas de trabajo forzado  

• El contratista no contratará a ningún menor de 18 años. 

• Que el contratista apoyará los principios de libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores del 
proyecto de conformidad con las leyes nacionales. 

• Que el contratista brindará a todos los trabajadores del proyecto, medios accesibles para plantear inquietudes 
sobre condiciones laborales y trabajo, conforme lo requerido por el PGMO y el contrato.   

• Que el contratista ofrecerá, en la medida de lo posible, oportunidades laborales a las personas que residen en 
las comunidades y los municipios beneficiados.   

• Que el contratista, en la medida de lo posible, permitirá la participación de poblaciones vulnerables en el 
proyecto, incluyendo a mujeres y jóvenes 

15. Plan de Manejo y Protección de Materiales y Equipos de Construcción 

 

El Plan de Plan de Manejo y Protección de Materiales y Equipos de Construcción deberá ser desarrollado por el contratista 
para establecer los requisitos para la obtención, transporte, protección y resguardo de los materiales y equipos de 
construcción.   
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El Plan tiene el objetivo de asegurar que la compra del material de construcción y materia prima para el subproyecto sea de 
procedencia sustentable ambientalmente y que el mismo cuente con las correspondientes certificaciones o etiquetas, donde 
relevante.   

 

El Plan se aplica durante la fase de construcción y cierre de la obra.   

 

Los principales aspectos a considerar en el desarrollo del Plan incluyen, pero no se limitan: 

 

• Identificación de fuentes y proveedores de materiales con los debidos registros comerciales, licencias y certificaciones. 

• Identificación de rutas de transporte que minimizan el impacto en los vecinos. 

• Asegurar que los vehículos transportadores están en buen estado; con sus puertas de descarga herméticamente cerradas 
para evitar la pérdida de material o escurrimiento; que los contenedores sean apropiados y en buen estado para el 
transporte seguro de materiales; e que el vehículo esté dotado de lo necesario para dar respuesta a contingencias.  

• El material de construcción debe transportarse cubierto para evitar dispersión de partículas o accidentes en su traslado. 

• Los sitios de acopio de materiales deben contar con las condiciones de resguardo y el material debe quedar cubierto. 

• En caminos de tierra, los vehículos deben circular a velocidad baja, para evitar levantar partículas de polvo. 

• Si la maquinaria no será utilizada, se recomienda no tenerla encendida, con ello se evita levantamiento de polvo y gasto 
de combustible. 

• Capacitar y educar al personal de la obra y contratista sobre medidas de prevención y control de material particulado. 

• Al final de la obra, asegurar la remoción, reutilización y disposición final segura de material sobrante.  

 

16. Plan de Capacitación Ambiental y Social 

 

El Plan de Capacitación Ambiental y Social deberá ser desarrollado por el contratista y tendrá el objetivo de sensibilizar y 
concientizar a los trabajadores sobre sobre la importancia de cumplir las medidas preventivas, de mitigación y 
compensatorias de acuerdo con el PGAS y demás planes y procedimientos.   

 

El Plan será desarrollado con base en la identificación de necesidades de capacitación; se implementará durante todo el 
ciclo del proyecto y el contratista mantendrá un registro de las capacitaciones realizadas, fechas y firmas de participantes. 
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El Plan se impartirá de forma teórica y práctica, incluirá los aspectos de los procedimientos de operación en las diferentes 
actividades, los diferentes mantenimientos a realizar, uso de las herramientas y materiales; así como los medios de 
seguridad y protección. 

 

Temas a abordar en el Plan incluyen, pero no están limitados a:  

• Principales riesgos e impactos ambientales y sociales asociados al subproyecto y abordados en el PGAS-C y planes 
asociados 

• Principales riesgos de salud y seguridad ocupacional asociados a los subproyectos, medidas de mitigación y uso correcto 
de equipo de protección personal 

• Principales aspectos del Procedimiento de preparación y atención de emergencias (atención de accidentes, incendios y 
otros) 

• Norma de conducta de contratista y trabajadores 

• Prevención de la contaminación de suelo, aire y agua 

• Señalización y seguridad vial, partes de una vía y seguridad peatonal 

• Procedimiento de atención de quejas y reclamos 

• Planes o procedimientos específicos relacionados a la ejecución del subproyecto 
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4 Mecanismos de comunicación para preocupaciones quejas, sugerencias y respuestas del 
proyecto y de los trabajadores. 

4.1 Mecanismo para las comunidades. 

Tomando como base las orientaciones del EAS10 del Banco Mundial, el Mecanismo de Comunicación para 
Preocupaciones, Quejas, Sugerencias y Respuestas es: “Un mecanismo de atención de quejas y reclamos 
es un sistema, proceso o procedimiento accesible e inclusivo que se utiliza para recibir reclamos y 
sugerencias de mejoras y adoptar medidas oportunas al respecto, y para facilitar la solución de las 
inquietudes y quejas que surjan en relación con un proyecto. Un mecanismo eficaz de atención de quejas 
y reclamos proporciona una reparación a las partes afectadas por el proyecto y permite abordar los 
problemas en una etapa temprana.” (EAS10, pág. 8).  

A nivel de los subproyectos de infraestructura educativa se contemplan los siguientes elementos:  

1. Las que pueden y deberían ser atendidos por los Contratistas de las obras. Generalmente, estas podrían 
estar asociadas a la operatividad de las obras en ejecución: generación de polvo, congestionamiento del 
tráfico por uso de espacios con vehículos que descargan materiales; actitudes del personal del Contratista 
hacia la comunidad o a personas en específico; riesgos de accidentes; riesgo de contaminación de cursos 
de agua superficiales y/o acuíferos; alteración del caudal o dirección de la corriente de aguas superficiales 
y/o subterráneas; riesgo de contaminación del suelo; eliminación de la cobertura vegetal; riesgo de 
atropello de animales, entre otros. 

2. Las que pueden y deben ser atendidas directamente por la UIE-MOPT. La presentación de quejas, 
reclamos y sugerencias también pueden ser hechas, de manera verbal o escrita, al administrador de 
contrato o al supervisor de la obra.  

3. Las que se remitirán a la UIP-MINEDUCYT para que se procesen institucionalmente en el mecanismo 
establecido. Ejemplos: incumplimientos en los diseños o en los tiempos de las obras; casos de acoso y 
violencia sexual y discriminación; i casos de violencia contra personas de la comunidad; otros.  Hay que 
tener en cuenta que la naturaleza específica de la violencia de género y de la explotación sexual y el acoso 
y el abuso sexual requiere medidas adaptadas para la denuncia y el tratamiento seguro y ético de dichas 
denuncias, conforme el Plan de Acción de Violencia de Género y el PPPI del proyecto. 

Además de los Contratistas a través de su equipo ambiental y social, también se podrán entregar quejas 
y reclamos en los centros educativos donde se desarrollan subproyectos, y específicamente, en un buzón 
ubicado en el centro educativo, (en donde la persona pueda mantener su anonimato si así lo requiere) o 
puede hacerlo en la Dirección de cada entidad. La Dirección de cada centro educativo revisará las quejas 
y reclamos colectados semanalmente y procederá a atender las que correspondan con su nivel y 
competencia. En otros casos, entregará informe al personal ambiental y social de los Contratistas para su 
atención inmediata o a la OAC de la Dirección Departamental de Educación a la que pertenezca el centro 
educativo. Al llegar a esta instancia, seguirá el trámite previsto. El PGAS-C deberá detallar muy claramente 
cuáles serían esos canales de atención, incluyendo números de teléfono activos, emails que sean 
revisados con frecuencia, mensajes de texto, etc. 

 

Las quejas podrán ser anónimas, y se guardará la confidencialidad con terceros sobre la identidad de la 
persona, la existencia de la queja y el contenido de la queja, a menos de que la persona exprese acuerdo 
con que se comparta una parte o toda dicha información con el propósito de facilitar la resolución de la 
queja.  
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4.2 Mecanismo para los Trabajadores. 

Todos los tipos de trabajadores vinculados a las actividades del subproyecto tendrán acceso a un 
mecanismo de atención de quejas y reclamos que garantice procesos transparentes, oportunos, y permita 
a los trabajadores plantear inquietudes, incluso de forma anónima a una persona que no sea su supervisor 
inmediato. El contratista deberá garantizar que un mecanismo de quejas propio para trabajadores esté 
disponible, alineado al mecanismo descrito abajo, operado por MINEDUCYT.  

 

El Mecanismos de Atención de Quejas y Reclamos (MAQR) de los trabajadores será implementado 
durante todas las etapas del Proyecto y de manera continua. El mecanismo de quejas y reclamos de los 
trabajadores relacionados con la ejecución del Proyecto en sus distintas etapas y niveles.  

 

Los especialistas sociales y ambientales de UIP-MINEDUCYT y los de UIE-MOPT (dada su participación en 
la gestión y administración de contratos para el Componente 3) serán responsables de exigir y orientar a 
los Contratistas en el funcionamiento y aprovechamiento del MAQR para la mejora permanente del 
Proyecto y evitar situaciones críticas durante cualquiera de las etapas del mismo. El equipo de UIP-
MINEDUCYT orientará a la UIE-MOPT sobre los pormenores del sistema y de sus variadas herramientas y 
temporalidades. UIE-MOPT se encargará de organizar espacios formativos e informativos dirigidos a los 
Contratistas y sobre el mecanismo de quejas y reclamos del proyecto. La UIP participará de estas 
actividades apoyando y verificando la concreción de las mismas.   

 

El Mecanismo de quejas y reclamos se desarrolla a través de varios niveles:  

i. Primer nivel del mecanismo  
En este nivel, se recibirán las solicitudes de información, quejas y avisos, denuncias, reclamos de los 
trabajadores, que, para ser respondidas, necesitan intervención de las diferentes instancias del 
MINEDUCYT y del MOPT. 

ii. Segundo nivel del mecanismo 
En este nivel, se recibirán las solicitudes de información, quejas y avisos, denuncias y reclamos, que los 
trabajadores del Proyecto reporten especialmente en la UIE-MOPT. 

iii. Tercer nivel del mecanismo 
En este tercer nivel se colectan, especialmente, aquellas quejas, reclamos o consultas planteadas por los 
trabajadores y que pueden ir dirigidos a cualquiera de los actores (UIE-MOPT, UIP-MINEDUCYT, 
Contratistas, etc.). 

Mecanismo AQR para TRABAJADORES CONTRATADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA: 

En caso de existir un mecanismo de quejas que implique a la representación Sindical de los Trabajadores 
en las Obras, no se restringe su uso y aplicación, tampoco se sustituye por el MQR del proyecto, sin 
embargo, podrá hacer uso de este con la libertad que implique.   

Además, podrá: 

- Avocarse al referente territorial de la Agencia Contratada para la Supervisión de Obra.  

- Avocarse a la Dirección Departamental de MINEDUCYT, si el proceso tiene relación con la 
comunidad educativa y se deriven de alguna acción relacionada al contexto laboral de personal 
en el Proyecto. Se deberá informar a la UIP.  
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- Usar los Buzones dispuestos en Centros Escolares, para depositar en sobre cerrado con 
información escrita sobre el proceso. Esta información será entregada a la Dirección 
departamental de educación y remitida a la Oficina de la UIP-MINEDUCYT para continuar el 
proceso respectivo.  

- En los subproyectos Gestión Social será el encargado de clasificar las quejas y/o reclamos. 

PARA LA REGULACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DESDE MINEDUCYT. 

1. MINEDUCYT solicitará dentro de los requisitos al contratista elaborar un mecanismo de quejas 
para sus trabajadores.  

2. Supervisión contractual para las actividades enmarcadas en el proyecto (Unidad Gestora del 
Proyecto).  

3. Solicitará al contratista que dé a conocer de forma verbal o por escrito el mecanismo de quejas a 
todo el personal contratado del proyecto en el marco del proyecto en el primer trimestre del 
contrato, donde deberá destacar la protección del trabajador contra represarías cuando lo usase.   

 

4.3 Medios de comunicación asociados al MAQR de MINEDUCYT y MOPT. 

Medio de comunicación MINEDUCYT Datos importantes MINEDUCYT 

Call Center 2592-2009, 2592-2045/2030 para la Oficina de Atención Ciudadana (de la 
Oficina de Información). 

Correo electrónico: salve@mined.gob.sv (de la Oficina de Información). 

Redes Sociales del MINEDUCYT  (WhatsApp +503 6008-3286) para la recepción de mensajes y llamadas en 
horario ininterrumpido  

Atención presencial   en las Oficinas 
de Atención Ciudadana (OAC) 

Plan Maestro, oficinas centrales del MINEDUCYT y en las 14 Direcciones 
Departamentales de Educación.  

Buzón de sugerencias, quejas y avisos Ubicados en los centros educativos a nivel nacional. 

Atención presencial en el MINEDUCYT Oficina de Atención Ciudadana, y en las oficinas de Atención Ciudadana/OÍR 
de las 14 Direcciones Departamentales de Educación a nivel nacional. 

Medio de Comunicación MOPT Datos importantes MOPT 

Oficina de Información - OIR / UAIP  
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Dirección:  Plantel La Lechuza, Km. 5 1/2 carretera a Santa Tecla, Plantel MOP, San 
Salvador 

Oficial de información  

Teléfono(s):  2528-3218 

Horario de atención Lunes a Viernes de 07:30 a 15:30 

mail:  oir@mop.gob.sv 

 

Plazos de gestión de quejas y reclamos. 

Plazos de gestión y respuesta: De acuerdo a los plazos máximos establecidos en el Art. 86 LPA, las 
respuestas serán de 5 días los de mero trámite, 20 días después de solicitados lo que implique informes 
técnicos, salvo que por su naturaleza se establezca de manera fundamentada la necesidad de ampliación, 
lo cual no podrá exceder en todo caso de otros veinte días y 15 días después de solicitados, los informes 
administrativos no técnicos. 

 

5. Arreglos de implementación.  

A nivel del subproyecto, el contratista será responsable de desarrollar todas las EGPE requeridas por este 
PGAS, incluyendo las que sean relevantes del PRT. Las EGPE colectivamente componen el PGAS-C. El 
contratista será responsable de implementar el PGAS-C a lo largo de la obra. Además, el contratista será 
responsable de obtener los permisos y licencias de acuerdo con lo estipulado en los documentos de 
licitación. La empresa supervisora será responsable de verificar el cumplimiento y dar el visto bueno del 
PGAS-C por parte del contratista. Respetando las responsabilidades y roles del MGAS. 

 

Durante la ejecución del proyecto, un Coordinador y dos especialistas de las áreas ambientales y sociales 
y pertenecientes a la UIP, serán responsables de la verificación de los compromisos que en materia se 
hayan asumido como Estado salvadoreño ante el BM. Este equipo tendrá la colaboración de los 
especialistas de las direcciones nacionales del MINEDUCYT, y estos a su vez, coordinarán territorialmente 
(en cada obra a realizar) con los técnicos ambientales y sociales de la UIE MOPT y ellos a las empresas 
contratistas.  

 

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) brindara apoyo a MINEDUCYT para la administración 
y gestión técnica de los contratos correspondientes a los subproyectos de infraestructura educativa del 
proyecto por medio de un convenio interinstitucional. Dicho convenio establece los lineamientos 
generales en relación a la participación del MOPT. El MINEDUCYT será la entidad responsable de 
garantizar el cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales del proyecto de acuerdo con lo 
documentado en el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) y esto no puede delegarse.  
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En la ejecución del subproyecto, el equipo Ambiental y Social será responsable del monitoreo para 
garantizar el cumplimiento de este Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y de las EGPE, así como el 
Plan de Reubicación Temporal (PRT) y Plan de Pueblos Indígenas (PPI) donde corresponda, asegurando de 
esta manera el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación de las medidas 
ambientales y sociales propuestas en la etapa de diseño.  

 

Responsabilidades del Contratista:  

1. Desarrollar todas las Estrategias de Gestión Y Planes de Ejecución (EGPE) para gestionar los riesgos 
Ambientales y Sociales requeridos por este PGAS. Estas EGPE colectivamente componen el PGAS-C. 
Conforme los Documentos de Licitación, el Contratista no deberá llevar a cabo la movilización al lugar 
de las Obras antes de haber obtenido la aprobación del PGAS-C por parte del administrador de su 
contrato.   
 

2. En caso de que este PGAS incluya un PRT como anexo, el contratista será responsable de llevar a cabo 
las acciones asignadas al contratista en el PRT. 
 

3. El contratista será responsable de gestionar los permisos y licencias necesarias con las autoridades 
nacionales competentes, incluyendo licencias ambientales, permisos para disposición de residuos 
sólidos, escombros, corte de árboles, y otros que sean necesarios. 

4. El contratista deberá implementar el PGAS-C y todas las responsabilidades que le sean asignadas en 
este PGAS y en virtud de su contrato.  

5. El contratista deberá reportar de manera mensual al MOPT, a través de la UIE (Unidad de 
Infraestructura Educativa), el avance de la implementación de las medidas de gestión socioambiental 
del PGAS-C, y cualquier otra relevante, procurando el cumplimiento a las cláusulas contractuales 
pertinentes y sus compromisos ambientales y sociales. Posteriormente la UIE informará a la Unidad 
de implementación de Proyecto (UIP) del MINEDUCYT a través de informes mensuales  

6. Además de los informes de avance, el Contratista informará al MOPT, quien una vez informará al 
MINEDUCYT sobre cualquier acusación, incidente o accidente en el Lugar de las Obras, que tenga o 
pueda tener un efecto adverso significativo en el medio ambiente, las comunidades afectadas, el 
público, el Personal del Contratante o Personal del Contratista. Esto incluye, pero no se limita a, 
cualquier incidente o accidente que cause la muerte o lesiones graves; efectos adversos significativos 
o daños a la propiedad privada; o cualquier acusación de EAS y / o ASx. En caso de EAS y / o ASx, 
mientras se mantiene la confidencialidad según corresponda, únicamente el tipo de denuncia 
(explotación sexual, abuso sexual o acoso sexual), género y edad de la persona que experimentó el 
presunto incidente deben incluirse en la información. 

7. Asistir a reuniones de coordinación con actores involucrados en la ejecución del subproyecto 
relacionadas con las actividades del mismo.   

8. Participar en la implementación del MAQR del subproyecto, manteniendo canales accesibles a las 
comunidades locales y otras partes interesadas para recepción de quejas, reclamos, preguntas o 
inquietudes. Dentro de esta línea informará y coordinará con el MOPT y el MINEDUCYT para brindar 
respuestas y resoluciones oportunas a la comunidad. 
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9. Mantener un mecanismo de gestión de quejas para sus trabajadores diseñado para atender las 
preocupaciones de los trabajadores de manera confidencial, ágil y transparente. No deberá haber 
represalias por el uso del mecanismo. 

10. Al final de la obra, la Contratista debe presentar un Informe Final Ambiental y Social, donde se 
incorpore la información correspondiente a la implementación del PGAS, incluyendo los registros de 
implementación de planes y programas, y un informe de cumplimiento de los indicadores 
ambientales y sociales considerados en las distintas etapas del ciclo del proyecto. 

Responsabilidades de la Empresa Supervisora:  

1. Garantizar la correcta ejecución de los aspectos ambientales y sociales responsabilidad del 
contratista contenido en este PGAS, en el PGAS-C y en el contrato del contratista, durante la 
ejecución del subproyecto, velando el cumplimiento de los requisitos de los EAS del BM, permisos 
necesarios y la legislación socioambiental vigente.  

2. Realizar la verificación y aprobación de los instrumentos técnicos de seguimiento y monitoreo 
socioambiental sitio específico, elaborados por las firmas contratista y presentarlos al administrador 
del contrato dentro de los plazos que establezca el contrato. 

3. Reportar de forma mensual al administrador del contrato sobre el avance de la implementación de 
las medidas de gestión socioambiental, velando que se dé cumplimiento a las cláusulas contractuales 
pertinentes y los PGAS del subproyecto. 

4. Asistir a reuniones de coordinación con los actores involucrados en las actividades del proyecto. 

5. La Firma Supervisora deberá revisar y aprobar /dar el visto bueno al PGAS-C; también deberá de 
confirmar que cada PGAS-C aborda adecuadamente los riesgos e impactos ambientales, sociales y de 
salud y seguridad ocupacional (SSO) y que las medidas de mitigación son las necesarias para el 
subproyecto, conforme lo requerido por el PGAS y el contrato, y supervisar su cumplimiento durante 
la realización de la obra. La Firma Supervisora hará el seguimiento para asegurar que el contratista 
adopte e implemente cada PGAS-C a lo largo del periodo de obras para cada subproyecto.  

6. En el caso de que durante la supervisión se evidencien incumplimientos del PGAS-C, la Firma 
Supervisora deberá de proponer acciones correctivas para garantizar que las obras dan cumplimiento 
con el MAS del BM, la legislación nacional vigente y lo detallado en el PGAS. A partir de eso, la 
supervisión deberá incluir la verificación del cumplimiento de la adopción de las medidas correctivas.  

7. Apoyar en dar capacitaciones al contratista y sus trabajadores sobre temas de SSO, medio ambiente 
y gestión social, de acuerdo con los documentos de base del proyecto y los documentos 
contractuales.  

8. Participar en la implementación del mecanismo de quejas y reclamos del proyecto, manteniendo 
canales accesibles a las comunidades locales y otras partes interesadas para recepción de quejas, 
reclamos, preguntas o inquietudes, y coordinar con MINEDUCYT y los contratistas para su resolución 
oportuna. 

 

Responsabilidades del MOPT. 

1. Recibir y revisar el PGAS-C de cada subproyecto elaborado por el contratista. 
2. Realizar visitas técnicas, junto con el MINEDUCYT, a los centros educativos para verificar el avance 

y calidad de la obra y el cumplimiento del PGAS y PGAS-C. 
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3. Elaborar informes periódicos/mensuales de seguimiento sobre el desempeño ambiental, social, 
de salud y seguridad del proyecto, incluyendo la información obtenida de empresas contratistas 
y de supervisión de obra. Dichos informes serán entregados al Coordinador de la UIP - 
MINEDUCYT, quien se encargará de presentarlo en forma y contenido aceptables para el Banco, 
en línea con los requerimientos detallados en el PCAS, MGAS y el Manual Operativo del Proyecto.  

4. Identificar y analizar los riesgos e impactos ambientales y sociales y los retos para la ejecución de 
este PGAS a través de los informes emitidos, y en coordinación con el MINEDUCYT, gestionar la 
solución para las dificultades observadas, identificar acciones, estrategias y mecanismos de 
solución con el MINEDUCYT.  

5. Monitorear a través de la UIE MOPT el correcto funcionamiento del mecanismo de gestión de 
quejas del Proyecto, según lo descrito en el PPPI, y asegurar que los informes de avance del 
Proyecto incluyan información sobre su funcionamiento, incluyendo tipología y número de quejas 
recibidas y progreso en su resolución.    

 

Responsabilidades de MINEDUCYT-UIP. 

1. Velar, revisar y avalar que las planificaciones, diseños, desarrollo y ejecución de las actividades 
del proyecto, contenga y se cumpla todo lo dispuesto en el Marco de Gestión Ambiental y Social 
(MGAS), el Marco de Pueblos Indígenas (MPI), el Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI), el 
Plan de Gestión de Mano de Obra (PGMO), el Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), 
y el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) del proyecto así mismo la aplicación de la 
legislación Salvadoreña vigente y normativas técnicas en el tema ambiental y de Salud y Seguridad 
Ocupacional (SSO), así como las regulaciones legales en el ámbito sanitario ambiental, social y de 
SSO, que deben ser consideradas en todas las fases del proyecto.  

 

2. Apoyar la implementación de medidas de manejo ambiental, de SSO y social, orientadas a 
prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales identificados, según lo 
contenido en los instrumentos de gestión ambiental y social del proyecto, y así mejorar el 
desempeño ambiental del proyecto.  

 

3. Velar por la implementación de los procesos de participación y consulta necesarios, tal cual lo 
establece el PPPI, y en coordinación con los equipos técnicos de la UIE MOPT y Contratistas; y 
fungir como enlace principal para la atención de los procesos de comunicación con los grupos de 
interesados y de acuerdo con los lineamientos y cronogramas establecidos en el PPPI. 

 

4. Asegurar que las consultorías, estudios, desarrollo de capacidad, capacitaciones y cualquier otra 
actividad de asistencia técnica ejecutada bajo el Proyecto, sea ejecutada de acuerdo con términos 
de referencias aceptables para el Banco, que incorporen los requerimientos relevantes de los EAS 
y de los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto. 

 

5. Asegurar que los contratos de los contratistas incorporen los requerimientos ambientales, 
sociales, y de salud y seguridad ocupacional necesarios, en línea con lo estipulado en el MGAS y 
PCAS del Proyecto; así como velar por el cumplimiento de dichos requerimientos. 

 



 

47 
 

6. Recopilar la información sobre la gestión ambiental y social de los reportes de MOPT, Empresas 
Supervisoras, y Empresas Contratistas, e incluir la información necesaria en los reportes 
presentados al Banco, conforme el PCAS del Proyecto.  

 

7. Velar por el correcto funcionamiento del Mecanismo de Quejas, en coordinación cercana con la 
OIR y otros actores relevantes. Brindar apoyo al contratista, empresa supervisora y MOPT en 
atender los casos que les sean relevantes.  

 

8. Desarrollar los procedimientos y formatos para el seguimiento, monitoreo y evaluación ambiental 
y social del Proyecto, según corresponda.  

 
9. Preparar y presentar al Banco informes periódicos de seguimiento sobre el desempeño ambiental, 

social, de salud y de seguridad (ASSS) del Proyecto, incluyendo, pero no limitado a la 
implementación del PCAS, el estado de preparación y aplicación de los documentos ambientales 
y sociales (A&S) requeridos en virtud del PCAS, las actividades de participación de las partes 
interesadas y el funcionamiento de los mecanismos de reclamación. 

 

6. Monitoreo y seguimiento. 

A continuación en la Tabla 5, se presenta de manera general el mecanismo de seguimiento ambiental y 
social que se implementarán en las distintas actividades contempladas en cada uno de los subproyectos. 

 

Tabla 5: Mecanismo de seguimiento ambiental y social para subproyectos 
 

Proceso Responsables Competencia 

Implementación 
de las Medidas de 
Gestión 
Ambiental y Social  

Especialistas Ambiental y Social del 
Contratista 

Velar por el cumplimiento del PGAS, los 
instrumentos ambientales y sociales del 
Proyecto y los EAS del BM 

Especialistas Ambiental y Social de la 
empresa supervisora 

Procesos de 
Consulta 

Especialistas sociales de MINEDUCYT-UIP 
Previa a la licitación, MINEDUCYT llevará a 
cabo consultas con la comunidad en 
cumplimiento del Plan de Participación de 
Partes Interesadas del Proyecto.   

 

Los procesos consultivos continuos a nivel de 
los subproyectos los asumirán los 
especialistas ambientales y sociales de los 
Contratistas, conforme lo requerido en este 
PGAS. 

 

La labor consultiva se extenderá a todo el 
desarrollo del Proyecto, sin embargo, estará 

Especialistas Sociales del Contratista 



 

48 
 

Proceso Responsables Competencia 

Especialistas Sociales de la Empresa 
Supervisora 

acentuada en las etapas de Preparación y 
diseño y la de Construcción.  

Los Especialistas de la UIP apoyarán y 
supervisarán los procesos de consulta en 
subproyectos.  

 

La Empresa Supervisora constatará el 
cumplimiento de las obligaciones del 
contratista en relación a los procesos 
consultivos.  

Informes de 
monitoreo  

Especialistas ambiental y social del 
Contratista 

Los contratistas, empresa supervisora y 
MOPT deberán incluir los elementos de 
gestión ambiental y social en sus respectivos 
informes de monitoreo. MINEDUCYT-UIP 
incluirán los elementos de gestión ambiental 
y social en los informes del proyecto.  

Especialistas Ambiental y Social de la 
empresa supervisora   

Sub coordinador y especialistas ambientales 
y sociales en MOPT 

Coordinador y especialistas ambientales y 
sociales en MINEDUCYT-UIP 

Quejas y 
Reclamos 

OIR, Direcciones Departamentales, Juntas de 
Docentes, Dirección de Protección de 
Derechos. Analista social de la empresa 
supervisora y el especialista Social de la UIP.   

Realizar la debida tramitación de las quejas y 
reclamos, así como procesar las respuestas y 
llevar el registro de las estadísticas de las 
mismas. 

Subcoordinador y especialistas ambientales 
y sociales del MOPT  

Coordinador y Especialistas Ambientales y 
Sociales de MINEDUCYT-UIP 

Especialistas Ambientales y Sociales de 
Empresa Supervisora 

Especialistas Ambientales y Sociales de 
Empresa Contratista 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Análisis Ambiental y Social del Subproyecto 

1. Nombre y código del Centro Educativo 

Escuela de Educación Parvularia de Usulután. Código 12767. 

 

2. Ubicación 

La Escuela de Educación Parvularia de Usulután está ubicada en el casco urbano del municipio, sobre la 
final 12 avenida norte, Colonia Tropicana, dos cuadras al norte del mercado municipal del municipio de 
Usulután, departamento de Usulután. Siendo una arteria alto tráfico en la zona. La institución se 
encuentra frente a un predio baldío, a un lado está colindando por la parte residencial de la colonia 
Tropicana, y también está colindado con el Centro Escolar Profa. Concepción Alemán Córdova. La escuela 
se encuentra a pocas cuadras del INDES, del mercado N° 5 y del Mercado Regional de Usulután. A parte 
de esos lugares, al ser un área residencial, no hay comercios formales en el área. 

Área total de perímetro 1,649.0 m2 

Generalidades:  

• Departamento: Usulután. 

• Municipio: Usulután. Limita al Norte con Santa María y Ereguayquin; al este con Concepción Batres; 
al Sur con San Dionisio y al Oeste con Puerto El Triunfo y Jiquilisco. 

• Coordenadas:  

 

 

Imagen No. 1 Macro localización: 

 

 

 

 

Imagen No.  1 Ubicación 
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2.1. Descripción del Centro Educativo 

El Centro de Educación Parvularia consta de 11 aulas de atención para niños y niñas. Tiene un área 
aproximada de terreno de 1,700 m2, un área construida de 616.84 m2 y área libre de 1083.16 m2.    

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.   

• Módulo A: 7 Aulas de Parvularia, de ladrillo de barro y estructura de nervios y soleras de concreto 
reforzado en condiciones bastante buenas y requiere su intervención por deterioro de las aulas.  

• Módulo B: 2 aulas de paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de concreto reforzado en 
condiciones bastante buenas y requiere su intervención por deterioro de las aulas.  

• Módulo C: Dirección requiere su intervención por deterioro.  

• Módulo D: 2 aulas de paredes de block, nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones 
bastante buenas y requiere su intervención por deterioro de las aulas.  

• Módulo F: área recreativa actualmente se encuentra regular estado.  

 

2.2. Necesidades del Centro Educativo. 

A continuación, se detallan las necesidades en infraestructura del centro educativo:  

N° ESPACIOS 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
INTERVENCIÓN 

MÓDULO “A” – MÓDULO DE 7 AULAS  

1 AULAS    

  AULA PARVULARIA 1 Buena 

 Se aplicará los lineamientos de intervención del manual mi 
nueva escuela, repello de paredes, sustitución de cubierta 
de techo, instalación de piso cerámico, sustitución de 
ventanas de celosía por ventanas corredizas, sustitución del 
sistema eléctrico existente (tomacorrientes, luminarias, 
ventiladores, incluye la rehabilitación del espacio 
correspondiente al pasillo. 
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  AULA PARVULARIA 2 Buena  Se realizará la misma intervención que el aula 1. 

  AULA PARVULARIA 3 Buena  Se realizará la misma intervención que el aula 1. 

 AULA PARVULARIA 4 Buena  Se realizará la misma intervención que el aula 1. 

 AULA PARVULARIA 5 Buena  Se realizará la misma intervención que el aula 1. 

 AULA PARVULARIA 6 Buena  Se realizará la misma intervención que el aula 1. 

2 ADMINISTRACIÓN 

 De las 7 aulas del módulo actual, se remodelará un aula 
donde se desarrollará el área administrativa, (recibirá el 
mismo tratamiento del módulo, en él se incorporarán 
puertas, ventanas y paredes nuevas divisorias). 

  DIRECCIÓN 

Buena 
(Actualmente está 

contiguo al 
módulo B) 

Dentro del aula a intervenir se adecuará su interior para 
generar los espacios correspondientes a la dirección.  

 RECEPCIÓN 
Espacio nuevo por 

implementar 
Dentro del aula a intervenir se adecuará su interior para 
generar el espacio de recepción previo a la dirección. 

 SALA DE MAESTROS 
Espacio nuevo por 

implementar 
Dentro del aula a intervenir se adecuará el espacio para 
generar un espacio destinado a sala de maestros. 

 BODEGA 
Espacio nuevo por 

implementar 
Dentro del aula a intervenir se adecuará el espacio para 
generar un espacio destinado a bodega. 

 ENFERMERÍA 
Espacio nuevo por 

implementar 
Dentro del aula a intervenir se adecuará el espacio para 
generar un espacio destinado a enfermería. 

MÓDULO “B” - MÓDULO DE 2 AULAS  

3 AULAS   

 AULA PARVULARIA 7 Buena 

 
Se aplicará los lineamientos de intervención del manual mi 
nueva escuela, repello de paredes, sustitución de cubierta 
de techo, instalación de piso cerámico, sustitución de 
ventanas de celosía por ventanas corredizas, sustitución del 
sistema eléctrico existente, incluye la rehabilitación del 
espacio correspondiente al pasillo. 

 AULA PARVULARIA  8 Buena Se realizará la misma intervención que el aula 7. 

MÓDULO “C” – MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

4 
COCINA, BODEGA DE 
ALIMENTOS Y 
COMEDOR. 

 
 

 
COCINA, BODEGA DE 
ALIMENTOS Y 
COMEDOR. 

Espacio nuevo por 
implementar. 

Se intervendrá el área administrativa actual para poder 
generar en el espacio actual la cocina, bodega y comedor, 
los cambios se hacen en parámetros de funcionalidad del 
centro escolar y generación de filtros enunciados en el 
manual de mi nueva escuela. 

MÓDULO “D” – MÓDULO DE 2 AULAS 

5 AULAS 

 Actualmente existen 2 aulas las cuales se demolerán debido 
a que limitan la funcionalidad del centro escolar, estas se 
construirán siguiendo un modelo lineal y permitiendo la 
integración de las áreas verdes y de circulaciones. 

 AULA PARVULARIA 9 
Nueva 
construcción 

Se construirá un aula nueva con todos los requerimientos y 
lineamientos del manual mi nueva escuela. 

 AULA PARVULARIA 10 
Nueva 
construcción 

Se construirá un aula nueva con todos los requerimientos y 
lineamientos del manual mi nueva escuela. 
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 AULA PARVULARIA 11 
Nueva 
construcción 

Se construirá un aula nueva con todos los requerimientos y 
lineamientos del manual mi nueva escuela. 

MÓDULO “E” – MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS 

6 
SERVICIOS 
SANITARIOS 

 
 

 
SERVICIOS 
SANITARIOS 

Mala  
(se construirá un 
nuevo módulo de 

S.S) 

Debido a las condiciones actuales se demolerá el módulo 
actual, para construir una nuevo, esto incluye: fundaciones, 
paredes, cubierta y estructura de techo, piso, ventanas, 
puertas, artefactos sanitarios, readecuación de la red de 
agua potable y aguas negras, se ampliará el área 
incrementando así el número de inodoros, y se generarán 
espacios para el área de servicios y una bodega. 

OBRAS EXTERIORES 

7 ÁREA RECREATIVA   

 ÁREA RECREATIVA Regular 

Actualmente es un área de juegos mecánicos y una cancha 
de fútbol, se aplicará engramado San Agustín y se 
incorporarán juegos de acuerdo con los lineamientos de mi 
nueva escuela. 

8 TIENDA ESCOLAR Nueva 
construcción 

Construcción aplicando los lineamientos de Mi Nueva 
Escuela 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zona de juegos Área de aulas 
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Calle adyacente a la escuela Zona verde 
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2.3.  Plano de ubicación de obras a intervenir. 

 

Imagen No. 3 Planta de Distribución Centro Educativo 

 

3.  Contexto ambiental y socioeconómico del Centro Educativo. 

3.1. Aspectos Físicos. 

El municipio de Usulután limita al Norte con Santa María y Ereguayquin; al este con Concepción Batres; al 
Sur con San Dionisio y al Oeste con Puerto El Triunfo y Jiquilisco. El municipio cubre un área de 139,77 km² 
y tiene una altitud de 90 m s. n. m. 

Usulután posee un clima tropical propio de zona costera. El Centro Escolar no se encuentra cercano o 
dentro de un Área Protegida o a un Área de Conservación, tampoco a ecosistemas sensibles, ni a cárcavas. 
La escuela está en una zona residencial. 

 

3.2. Medio Socio-Económico. 

El departamento de Usulután tiene diversas actividades económicas:  es productor de café, caña de 
azúcar, frutas tropicales, hortalizas y cítricos. Además, tiene producción de ganado vacuno para 
generación de carnes y producto lácteo, porcino y aves de corral, también hay mucha pesca, venta de 
artesanías y turismo. 
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El municipio cuenta con los servicios básicos de agua potable, aguas negras, energía eléctrica, teléfono, 
internet, cable (en su mayoría, aunque hay sectores en los que todavía no están disponibles todos los 
servicios básicos), oficina de correos, diversos puestos de la policía y juzgado de paz. De acuerdo con el 
censo oficial de 2007 tiene una población de 73,064 habitantes.  

Se ha verificado que el municipio no se encuentra entre los listados en el MPPI como con posible presencia 
de comunidades y se ha realizado también una verificación con las autoridades de MiCultura. No se 
considera necesaria la consulta específica a Pueblos Indígenas ni preparación de un Plan de Pueblos 
Indígenas. 

 

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones de los 
centros educativos, cultivos, así como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares ; por lo que se 
tiene que determinar las características físicas de la infraestructura afectada(negocios), identificando sus 
características y condiciones actuales, verificar si con las obras a realizar dichas estructuras se verán 
afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir ingresos económicos durante el tiempo 
que duren las obras de mejoramiento en los centros educativos.   
En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares será implementara el “Plan de 
Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de conformidad 
con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación nacional, vinculados a la 
implementación de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el cual se detallaran las 
afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones que se plantean para darle 
continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los centros educativos;  así, como los 
acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar con sus actividades cotidianas en las 
nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las personas se sientan en mejores condiciones 
que en las que estaban antes de la intervención en el centro educativo.  
Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideración son : el proyecto contempla que 
todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra será obligación del 
contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde actualmente 
funcionan dichas tiendas, serán demolidas y según los acuerdos con las/los directores o propietarios de 
las estructuras los materiales serán entregados a los propietarios y ellos decidirán que harán con dichos 
materiales, ya que no serán necesarios porque contaran con una tienda escolar en mejores condiciones.  
En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo número 7 de los Planes de Gestión 
Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos con los 
propietarios.  

 

 

4. Descripción del Proyecto 

4.1. Descripción de las Obras del Proyecto 

En general el estado actual las edificaciones que conforman todas las instalaciones es regular y solo existe 
3 Módulos de Aulas , se aplicará los lineamientos de intervención del manual mi nueva escuela, repello 
de paredes, sustitución de cubierta de techo, instalación de piso cerámico, sustitución de ventanas de 
celosía por ventanas corredizas, sustitución del sistema eléctrico existente (tomacorrientes, luminarias, 
ventiladores, incluye la rehabilitación del espacio correspondiente al pasillo) y construcciones nuevas que 
complementará el funcionamiento del centro educativo. 
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• 8 aulas de parvularia a rehabilitar  

• 1 cocina, bodega y comedor a rehabilitar en espacio de actual administración. 

• 1 área de espacio para huerto. 

• 1 construcción de módulo de baños. 

• 1 suministro de tanque.  

• 1 área recreativa por rehabilitar. 

• 1 área verdes por rehabilitar. 

• 1 rehabilitación de salón de usos múltiples. 

• 1 rehabilitación y mejoramiento de canales de aguas lluvias. 

• 1 construcción de fachada. 

• 1 construcción de área administrativa. 

• 3 construcción de aulas de parvularia 

• Tienda Escolar  

 

 

 

Para la fase de operación de los CE, una vez terminada la obra, se deberán definir y aplicar procedimientos 

o buenas prácticas sobre la gestión de residuos, aguas servidas, aguas lluvias y planes para garantizar el 

suministro de agua potable en los CE, tomando en cuenta la infraestructura existente y los desafíos y 

contexto de los CEs.  Se debería garantizar que existen procedimientos de preparación ante emergencias 

(como tormentas, inundaciones, erupciones volcánicas, entre otros) y para lo cual se realizan simulacros 

con las comunidades educativas.  

4.2. Inversión Estimada y Tiempos: 

La inversión estimada para la realización de la obra es de $   ----------  y se desglosa a continuación:  

No. DESCRIPCIÓN/PARTIDA  
 TOTAL 

PARTIDA  

1   

2   

3   

4   

5   

TOTAL COSTOS DIRECTOS  

IMPREVISTOS (%)  

COSTO INDIRECTOS (%)   

SUB TOTAL 1 (COSTO DIRECTO+IMPREVISTO+COSTO INDIRECTO)  

IVA (13%)  

SUB TOTAL 2 (SUB TOTAL 1 + IVA)  

ARANCELES DE CONSTRUCCIÓN (%)  
(PAGO CONTRA PRESENTACION DE RECIBO A NOMBRE MINEDUCYT)  

 

COSTO TOTAL  
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Las actividades deberán durar ---- meses una vez que se movilice el contratista al sitio.      

 

Cronograma 

 

 

 

 

4.3. Plano de las Obras de Mejoramiento 

Imagen No. 4 Plano de obras de mejoramiento 

 

4.4. Fichas de Evaluación Ambiental y Social  

 

ANEXO 3 FICHA DE PRE-EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

1. Datos Generales 

Departamento 
Usulután 

Municipio: 
Usulután 

Coordenadas: 
LATITUD: 13.348224 
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  LONGITUD:  -88.433828 

CÓDIGO:  
12767 

 

Nombre del Centro Escolar: Escuela de 
Educación Parvularia de Usulután 

 

Área a ser ocupada por la actividad (M2): 
1,649.0 m2 

Tipo de área 
intervenida: 

Urbana ✔ Rural ☐ 

Tipo de actividad / 
obra:  

 

Demolición  √ Rehabilitación   ☐ 

Construcción/reconstrucción 

 

✔ Operación / 
manutención  

☐ 

Breve descripción de la(s) actividades(s) / obra(s): 

En general el estado actual las edificaciones que conforman todas las instalaciones es regular y solo existe 3 
Módulos de Aulas , se aplicará los lineamientos de intervención del manual Mi Nueva Escuela, repello de 
paredes, sustitución de cubierta de techo, instalación de piso cerámico, sustitución de ventanas de celosía por 
ventanas corredizas, sustitución del sistema eléctrico existente (tomacorrientes, luminarias, ventiladores, 
incluye la rehabilitación del espacio correspondiente al pasillo) y construcciones nuevas que complementará 
el funcionamiento del centro educativo.  

Identificación de potenciales impactos: 

Preevaluación de los impactos y riesgos 
ambientales 

Si No Descripción / Comentarios: Medidas de 
mitigación: 

Está el Centro Escolar dentro, adyacente o cerca de los siguientes:   

Áreas protegidas / bajo régimen de 
protección / zonas de amortiguamiento 

 ✔ 

De acuerdo al visualizador de 
Información Geográfico de 
Evaluación Ambiental del 

Ministerio del Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales, el centro escolar 
no se encuentra cercano a 

Áreas Protegidas o zonas de 
amortiguamiento.  Ubicado 

en zona urbana 

No aplica 

Áreas de ecosistemas sensibles (incl. 
estuarios, humedales, bosques) 

 ✔ Ubicado en zona urbana No aplica 

Sitios de interés cultural o arqueológico  ✔ Ubicado en zona urbana No aplica 

Áreas vulnerables a fenómenos 
naturales / sensibles a los impactos del 
cambio climático (inundaciones, 

 ✔ 

La categorización del centro 
escolar se ha determinado 

por medio de la información 
obtenida a través del 

No aplica 
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deslizamientos, huracanes, terremotos, 
erupciones volcánicas) 

Visualizador de Información 
Geográfica de Evaluación 

Ambiental (VIGEA) del 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales, herramienta que 
facilita el proceso de 

Evaluación Ambiental de las 
Actividades, obras o 

proyectos, y que contiene 
una base de datos de 

diferentes tipos de capas a 
nivel nacional, como son 

riesgos ambientales, áreas 
protegidas, áreas de 
conservación, sitios 

arqueológicos, ríos, poblados 
principales, etc. Se ha 
verificado en campo la 

información y a través de 
entrevistas durante las 

visitas al centro por lo que 
manifiestan que  no hay 

vulnerabilidad o afectación 
previa por inundaciones, 

deslizamientos (y otro que 
sea relevante para el CE). 

 

Ríos y arroyos (que distancia)  ✔ 

Existen ríos cercanos. El más 
cercano está a 160 m, pero 

no se han dado inundaciones 
en el centro escolar 

Por prevención se 
tomarán medidas de 

seguridad. 

¿Hay especies de fauna o flora raras o en 
peligro en el área? ¿Cuales? 

 ✔ 
No se encontraron especies 

en peligro. 
No aplica 

¿Las obras podrán aumentar el acceso a 
áreas protegidas o áreas de importancia 
para la conservación de la 
biodiversidad? 

 ✔ No hay áreas protegidas. No aplica 

¿Las obras requerirán la extracción de 
materiales (piedra, arena)? Por favor 
indicar si será necesaria la apertura de 
nuevas áreas para extracción de 
materiales y/o si hay Bancos de 
Materiales cerca del Centro Escolar. ¿Y 
en el caso del Biodigestor? 

 ✔ 

Las obras por realizar son 
con materiales 
prefabricados. 

No aplica 



 

60 
 

¿Las obras podrán involucrar 
movimientos de tierra y/o alterar los 
padrones de erosión del suelo? 

 ✔ 
Las obras son en 

construcciones existentes. 
No incluye cambios 

en terracerías. 

¿Las obras podrán generar polvo? ✔  

La actividad generará 
material particulado, se 
deberá considerar a los 

trabajadores el EPP 
adecuado. 

Promover la 
prevención por 

medio de la 
aplicación de 

medidas descritas en 
el Procedimiento de 
Calidad del Aire y en 

los protocolos de 
emergencia y riesgos 

dirigidos hacia la 
comunidad y a los 
trabajadores de las 

obras. 

Realizar humectación 
en el lugar. Utilizar el 
EPP adecuado para 

cada actividad. 

¿Las obras podrán generar ruido? 
✓ ✔

✔ 
 

El uso de maquinaria 
generará ruido, se deberá 

considerar medidas de 
prevención y mitigación, tal 

como realizar los trabajos en 
horas diurnas, equipo y 

maquinaria en buen estado, 
decibeles adecuados. 

Promover la 
implementación de 

las medidas 
establecidas en los 
Procedimientos de 
Control de Ruidos y 

Vibraciones. 

Establecer horario de 
trabajo. Utilizar el 

EPP adecuado para 
cada actividad. 

¿Las obras involucrarán la gestión y 
eliminación de escombros y/o otros 
residuos peligrosos resultantes de las 
actividades de demolición, constructivas 
o relacionados a pasivos ambientales 
(fosas sépticas, pozos, letrinas)? 
¿Cuales? 

✔  

La actividad generará 
escombros y residuos 

propios del descarte de 
construcción. 

Utilizar el 
Procedimiento de 

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Comunes e 
Infecciosos. 

Llevar a sitios de 
disposición final que 

estén autorizados 
por MARN- Los 

camiones de 
transporte de 

desalojo deberá ir 
tapados 

adecuadamente. 
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Se deberá utilizar el 
protocolo para 

desalojo de asbesto 
cemento. 

¿Además de estos, la actividad generará 
residuos sólidos y líquidos? ¿Cuáles? 

✔  

La actividad, generará 
desechos sólidos comunes, 

debido al incremento de 
personal en la obra. Se 

deberá contar con depósitos 
rotulados. y ubicados 

estratégicamente 

Los desechos sólidos 
comunes se deberán 

desalojar con la 
municipalidad según 
el Procedimiento de 
Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 
Comunes e 
Infecciosos.  

En el caso que no 
exista el servicio de 

tren de aseo, el 
contratista deberá 

llevarlos a sitios 
debidamente 

autorizados por la 
municipalidad o el 

MARN. 

¿Las obras podrán introducir riesgos 
asociados a la afluencia laboral? 
¿Cuáles? 

 ✔ 

Se prevé que el personal 
técnico de campo sea de la 

zona de influencia del 
proyecto. 

Se aplicarán los 
Procedimientos de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional y 
Comunitaria 
establecidos. 

¿Hay otras actividades propuestas cerca 
de la obra que aumentarían alguno de 
los impactos ambientales listados 
anteriormente? ¿Cuáles y cómo? 

 ✔ 
No se consideran impactos 

ambientales adicionales. 

En caso de existir un 
riesgo no 

identificado, se 
deberá actuar para 

su remediación. 

Preevaluación de impactos y riesgos 
sociales 

Si No Explicación / Comentarios:  

¿La escuela cuenta con escritura en 
nombre del MINEDUCYT? 

✔  Situación legal: inscrito 
Propiedad de 
MINEDUCYT 

¿Las obras requerirán la reubicación 
temporaria del centro educativo a otra 
ubicación durante las obras?  ¿Cuántas 
personas requerirían de reubicación 
temporal? 

✔  

Debido a la dimensión de la 
intervención será necesario 
la reubicación temporal de 

alumnos y docentes. 

122 niños, 111 niñas y 14 
docentes y 1 ordenanza 

Se realizará el Plan 
de Reubicación 

Temporal 
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Total, de alumnos solo turno 
matutino 

233 

 

Listar las alternativas / sitios de 
ubicación temporaria de estudiantes, 
distancias del centro educativo y 
capacidad de cada sitio (número de 
niños). 

✔  

Desplazamiento 
temporal de alumnos y 

personal docente 

a) Local en 8 Avenida 
Norte, b) Centro 
Escolar Concepción 
Alemán Córdoba y c) 
Local en Colonia 
Saravia, calle 

principal #11. 

¿La obra causará el desplazamiento 
físico permanente de personas o 
familias? 

 ✔ 
No hay personas viviendo en 

el centro educativo 
No Aplica 

¿La obra causará afectaciones a cultivos 
o estructuras propiedad de terceros 
dentro del terreno de la obra? 

 ✔ Ninguno 
Las obras a realizar 

son dentro del centro 
educativo 

¿Hay afectaciones a familias y/o a sus 
viviendas? 

 ✔ Ninguno 
No, porque los 

centros ya están 
funcionando. 

¿Hay afectaciones a negocios y/o los 
medios de vida de personas? 

 ✔ Ninguno 
No, porque no hay 

ningún negocio 
dentro del centro 

¿Hay afectaciones a grupos vulnerables 
(pueblos indígenas, mujeres, niños, 
afrodescendientes) y/o sus terrenos? 

 ✔ 
Si, los niños estudiantes del 

centro  

Se está realizando un 
plan de reubicación 

temporal 

¿La actividad requerirá que se 
establezca campamentos para 
trabajadores de construcción? ¿De no 
ser el caso, hay viviendas para alquilar 
para los trabajadores en el municipio? 

 ✔ No 

Está en zona urbana 
y los 

desplazamientos 
cortos 

¿La actividad requerirá la creación de 
acceso temporal o caminos de acarreo? 

 ✔ No 

No se tiene 
contemplado, porque 
ya existen caminos. 
Caso contrario, se 

realizarán las 
ampliaciones 
necesarias. 

¿La actividad podrá afectar a los 
padrones de tránsito local / seguridad 
vial de comunidades cercanas? 

✔  

Si, por el transporte de 
material para las obras, niños 
y niñas que juega en la calle, 

Se contará con 
personal de 

seguridad y control 
de tránsito vehicular, 
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movilización en bicicletas o 
animales en la calle. 

en caso de ser 
necesario para 
implementar 

Procedimientos de 
Gestión de Tráfico 

Vehicular 

¿La actividad podrá introducir riesgos de 
seguridad laboral a los trabajadores 
comunitarios? ¿Cuáles? 

 ✔ No 

Se utilizará el 
Procedimiento de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional y 
Comunitaria y 

habilitar el 
Mecanismo de 

Quejas. 

¿La actividad podrá introducir riesgos de 
seguridad a los miembros de la 
comunidad educativa (niños, padres de 
familia, maestros)? ¿Cuáles? 

✔  

Riesgos de acoso sexual a 
mujeres, maestras, niños y 

niñas. Para ello es 
importante la prevención 
con las inducciones sobre 

cero acosos. 

Se utilizará el 
Procedimiento de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional y 
Comunitaria 

¿La actividad podrá introducir riesgos de 
enfermedades contagiosas? ¿Cuáles? 

✔  

ETS y COVID 19 y sus 
variantes.  

 

Trabajar en la 
prevención con la 

implementación de 
las medidas de 
bioseguridad y 
prevención de 

enfermedades de 
transmisión sexual. 

Charlas de seguridad 
e higiene ocupacional 

y proveer a los 
trabajadores de 

mascarillas, alcohol 
gel y sitios de lavado 
de manos. Se puede 

hacer en 
coordinación con los 
promotores de salud. 

¿Hay otras actividades o proyectos 
propuestos que aumentarían alguno de 
los impactos sociales listados 
anteriormente? ¿Cuáles y cómo? 

✔  

Si, ya que la Parvularia esta 
contigua a otra escuela, por 

lo tanto, la construcción 
puede afectar el desarrollo 

normal o las actividades de la 
escuela 

Dentro del proyecto 
establecido, no se 
observan impactos 

que puedan 
interrumpir las 

actividades en el 
centro escolar 

contiguo. Si por algún 
caso específico se 
dan, se aplicará el 
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Plan de Continuidad 
Educativa y al mismo 
tiempo que se estén 

aplicando los 
procedimientos de 

daños a terceros que 
ya se han 

establecido. 

Diagnóstico de servicios básicos: Si No Explicación / Comentarios:  

¿Se cuenta con suministro de agua en la 
escuela?  Indicar tipo (pozo, captación 
pluvial, red, etc.) Especificar como se 
hace el suministro, como se almacena el 
agua, frecuencia de suministro. 

✔  
Se cuenta con el servicio 

regular de anda, además de 
un tanque elevado. 

Mantenimiento del 
sistema 

¿Cómo se maneja las aguas servidas? 
Red de alcantarillado sanitario, sistema 
de tratamiento interno, otros. 
Especificar. 

✔  
Se trabaja con fosa séptica ya 
que no hay red de tuberías. 

Limpieza y 
mantenimiento  

¿Existen servicios sanitarios en la 
escuela? Indicar tipo, numero, estado y 
relación por número de estudiantes. 

✔  

Si, para niños hay tres 
baterías funcionales, y tres 
urinales que no funcionan. 

Para niñas hay tres baterías 
funcionales 

Mantenimiento 

¿Cuenta con suministro de energía 
eléctrica? Indicar tipo de sistema 
existente. 

✔  

Alumbrado eléctrico 
suministrado por CAESS 

Mantenimiento y 
garantizar que los 

residuos eléctricos se 
manejen acorde a las 
normas ambientales 

del MARN 

¿Cómo se hace la gestión de residuos 
sólidos actualmente en la escuela? ¿Hay 
Basurero cerca de la escuela? 

✔  
Se cuenta con depósitos para 

recolección de basura  

Tren de aseo para 
tres veces por 

semana 

¿Cuenta con otro tipo de servicios? Por 
favor especificar.  ✔  

Sistema de internet que 
actualmente no funciona. 

Teléfono fijo 

Mantenimiento de la 
red wifi 

Categorización ambiental y social según el MGAS del Proyecto: 

¿Cuál es el nivel de 
riesgo de la actividad 
propuesta?  

Bajo / Moderado Substancial Alto 

✓  ☐ ☐ 

Comentarios/justificación:  

La categorización ambiental y social de la intervención en el centro escolar se ha 
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determinado por medio de la información obtenida a través del Visualizador de 
Información Geográfica de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales así como basado en las visitas al centro y una evaluación de los 
riesgos e impactos asociados a las actividades propuestas.  Las actividades propuestas 
se realizarán dentro de un área previamente intervenida y para las cuales es posible 
definir y aplicar medidas de mitigación conocidas.   

¿Cuál es el tipo de 
evaluación ambiental 
y social 
recomendado?  

Diagnostico Preliminar PGAS EIA& PGAS 

☐ ✓  ☐ 

Comentarios/justificación: 

Las obras para realizarse en el Centro Escolar requieren de la aplicación de diferentes 
medidas de mitigación para la disminución de los riesgos e impactos ambientales y 
sociales de las actividades propuestas, incluyendo los riesgos relacionados a la salud 
y seguridad del personal de la escuela, los trabajadores del contratista, así como 
también de las personas que habitan en los alrededores del sitio a intervenir. Estas 
medidas se definen en este PGAS para el subproyecto.   

Organizaciones con presencia local y personas claves que podrán ser contactadas durante actividades futuras 
de consulta: 

Organización / persona: Área de interese / actividad: Contacto: 

 Director  

   

   

1. Comentarios adicionales:  

 

 

Evaluación realizada por el Especialista:  

Responsabilidad / Titulo:   Firma:  

Evaluación realizada por:  

Nombre:  Flor de María Escobar Fecha: 14/04/2023 

Responsabilidad / Titulo: Especialista 
Ambiental BIRF 

Firma:  

 

Evaluación verificada por:  

Nombre: Francisca Flores Fecha: 14/04/2023 
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Responsabilidad / Titulo: Especialista Social 
BIRF 

Firma:  

 

* Se deberá diligenciar una ficha para cada actividad que se realice 

Ficha Social Complementaria 

Escuela de Educación Parvularia de Usulután Código 12767 
 

 

 Si No Descripción / 
Comentarios: 

Medidas de 
mitigación: 

Riesgos sociales  

• Existen personas viviendo en el CE  
 ✔ No aplica No aplica 

• Existe población 
indigena(Estudiantes) o en los 
alrededores del CE 

 ✔ No aplica No aplica 

• Existen negocios dentro del CE 
 ✔   

• Niños vulnerables 
✔  -2 niñas con 

Síndrome Down-4 
niños Autismo 

 

 
    

Acceso al CE     

Vías de acceso al CE ✔  Calle adoquinada  

Lugares de donde provienen los niños ✔  - Colonia 
Tropicana 

- Colonia 
Guadalupe 

- Colonia 
LeivaColonia 
Las Veraneras 

 

     

Servicios básicos con los que cuenta el 
CE 

    

Agua potable  ✔              ANDA. Servicio 
todos los días 

 

Servicios sanitarios ✔          - 3 baterías de 
niños 
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- 3 urinales no 
funcionales3 
baterías de 
niñas 

Energía eléctrica ✔          Conectado a la red 
eléctrica 

Mantenimiento 

recolección de basura ✔          Basureros en el CE 

Recolección tren 
de aseo alcaldía 
municipal 3 veces 
a la semana 

 

¿servicio de internet  ✔  Hay instalación, 
pero no funciona 

Mantenimiento 

Teléfono fijo   ✓    

Programa de alimentos ✔         Cocinan con gas  

Otros          ✔ No aplica  

Otros riesgos         ✔ No aplica  

Venta de bebidas alcohólicas cerca del 
CE 

 ✔   

Prostíbulos  ✔   

Trata de personas         ✔   

Venta de drogas  ✔   

Existen ventas alrededor del CE ✓   Ventas 
ambulantes en la 
calle. 

 

Organización     

Cuentan con CDE ✔  - Padres de 
familia: 2 
hombres y 4 
mujeres 

-Profesores: 3 
mujeres 

 

Informar a la directora sobre Consulta 
Informativa 

✔    
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Comentarios adicionales:  

 

 

Ficha Ambiental 
ComplementariaNombre 
de CE: 

Escuela de Educación Parvularia 
de Usulután 

Dirección: 

Final 12° av. Norte, colonia 
Tropicana, dos cuadras al 
norte del mercado 
municipal de 

Usulután. 

Código de CE:  12767 Municipio: Usulután 

1 Árboles y Arbustos 
 

1.1 Especifique la cantidad de árboles con diámetro de altura al pecho (DAP) mayor o igual a 20 cm en el área 
del proyecto 

 11  
         

1.2 ¿Qué cantidad de árboles con DAP mayor o igual a 20 cm, talará en la ejecución del proyecto? 

 2  
       

1.3 
Especifique la cantidad de árboles con diámetro de altura al pecho (DAP) mayor o igual a 50 cm en el área 
del proyecto. 

 6   
        

1.4 Especifique la cantidad de árboles a talar con DAP mayor o igual a 50 cm 

 1  
       

1.5 Especifique la cantidad de arbustos existentes en el área del proyecto 

  4         

1.6 Especifique la cantidad de arbustos a talar 

  Ninguno        

1.7 
¿Se ha observa la existencia de flora o fauna amenazada o en peligro de extinción? Verificar listado: 
https://goo.gl/yyWEYV 

 No se observan  
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 Observaciones / Comentarios 
 

 
El proyecto se va a acoplar a las normas vigentes del MARN en cuanto a la reposición del recurso 
forestal por tala de árboles utilizando el Plan de Tala y Reforestación  

 
 

 
 

            

2 Existen pasivos ambientales Ubicación en Centro Educativo 
 

 Llantas SI   NO  X 
 

  
 

 Fosas sépticas en desuso SI   NO X 
 

  
 

 Letrinas SI   NO X 
 

  
 

 Tuberías SI   NO X 
 

  
 

 Cubierta de techo SI   NO X 
 

  
 

 Otros 
 

  
       

 Observaciones / Comentarios 
 

 
     

 
            

3 Manejo de desechos sólidos (basura) 
   

 Tren de Aseo municipal SI X  NO   
     

 Tren de Aseo privado SI   NO  X 
     

 Zona de contenedores 
 

  
 

X 
     

 Compostaje SI   NO X 
     

 Quema SI   NO X 
     

 Si, existe tren de aseo, que días pasa recolectando los desechos sólidos. Tres 
veces por semana  

 

 Observaciones / Comentarios 

 
El tren de aseo pasa lunes, miércoles y viernes. Colocan la basura en barriles.  

 
            

4 Existen Riesgos Ambientales 
   

 Talud SI   NO  X 
     

 Quebrada / Rio SI   NO X 
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 Accesibilidad  SI  X NO 

 

     
 Otros SI X  NO 

 

     
 Observaciones / Comentarios 

 
Lámpara en el pasillo principal está colgada solamente con alambres, pude caerse en cualquier momento y 
podría golpear a alumnos o personal del centro escolar.   

 
            

5 Fosa séptica o Biodigestor 
        

 Se cuenta con Fosa séptica o Biodigestor SI  X NO 
 

 Mantenimiento SI   NO  X 
     

 Periocidad   
     

 Observaciones / Comentarios 

 
Al biodigestor y a la fosa séptica tendrán un proceso de mantenimiento acorde a su capacidad de carga y lo  
establecido en los anexos 1 y 2 del MGAS  

 
            

6 Trampa de Grasa 
        

 Se cuenta con Trampa de Grasa SI   NO X 

 Mantenimiento SI   NO  X 
     

 Periocidad   
     

 Observaciones / Comentarios 

 
El agua de la cocina sale a la calle. La cocina ha sido improvisada. Esto se modificará ya que se construirá 
una cocina nueva con toda conexión hidráulica necesaria para su funcionamiento adecuado.  

Con la construcción de la trampa de grasa se resolverá este problema. Dicha trampa será sometida 
permanentemente de acuerdo a su capacidad de carga. Los lodos y grasas que se generarán serán tratados 
acorde a lo establecido en la normativa ambiental y a los procedimientos para el tratamiento de aguas 
residuales y manejo de losdos tal cual lo establecen los anexos 1 y 2 del MGAS 

 

7 Manejo de Sistema Hidráulico 
   

 a) Agua Potable 
     

Observaciones / Comentarios 

 Tubería SI X  NO   
 

  

 Pozo SI   NO  X 
 

  

 Compra pipa SI   NO  X 
 

  



 

71 
 

 Es agua apta de consumo 
humano 

SI X NO 
  

  

 Se han realizado análisis al 
agua 

SI  X NO 
  

 

La unidad de salud 2 o 3 veces al año. Ellos 
confirman que la calidad del agua está en 

un óptimo estado   

 Otro SI   NO  X 
 

  

    
         

 b) Aguas Negras  

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Observaciones / Comentarios 

 Red publica SI   NO  X 
  

 Fosa séptica SI  X NO   
 

  

 Biodigestor SI   NO  X 
 

  

 Otro 
  

SI   NO   
 

  

  
           

 c) Aguas Grises 
     

Observaciones / Comentarios 

 Red publica 

SI  X NO   
 

Aguas grises salen a la cuneta y agua de la 
pila sale a la cancha Para corregir esto se 

aplicará el Procedimiento de Gestión 
Integral de Residuos Líquidos y Manejo de 

Lodos 

 Fosa séptica SI   NO  X 
 

  

 Biodigestor SI   NO  X 
 

  

 Otro 
  

SI   NO  X 
 

  

  
           

 d) Aguas Lluvias 
     

Observaciones / Comentarios 

 Alcantarilla publica SI  X NO   
 

Agua lluvia va a la cuneta y a la cancha 

 Cuerpo receptor (rio, 
quebrada, lago) SI   NO   

 
  

    
         

 Observaciones / Comentarios 

 
Directora quiere que las aguas grises se conecten las aguas grises al pozo resumidero de la fosa séptica  
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10 
Valoraciones puntuales: Anotar todo aquello que se considere vulnerabilidad Ambiental, y no previstas 
en la ficha, criterio de personal técnico Ambiental que levante la ficha. 

 1. Hay que mejorar el drenaje de las aguas lluvias para que no salgan a la cancha, se contempla en la 
readecuación. 

 2. Retirar o botar muebles viejos y en mal estado que se encuentran fuera de la bodega 

 3. Asegurar la lámpara principal para que no haya accidentes 

 4. Espacio de la cocina es muy reducido, el diseño contempla la readecuación de este espacio 

 5 

 
            

 

4.5. Evaluación del Terreno 

El terreno donde se encuentra construida la Escuela Parvularia de Usulután es propiedad del MINEDUCYT, 
estaba inscrito a nombre de la Alcaldía Municipal de Usulután, la cual donó dicho terreno el 16 de junio 
de 2016 al Gobierno de El Salvador en el ramo de Educación. La documentación disponible para evidenciar 
el registro y donación del inmueble es la siguiente: 

 

- Escritura de donación a favor del Gobierno de El Salvador en el Ramo de Educación 
- Constancia de inscripción de donación  
- Notificación de registro del inmueble 

 

La evidencia de la documentación se encuentra en el anexo “Documentos de Legalidad de Terreno a 
Nombre de MINEDUCYT”. 

 

4.6. Permisos y nivel de riesgo socio ambiental 

A la fecha el MINEDUCYT está realizando la gestión ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales MARN, el trámite de la obtención del Dictamen técnico para el Anteproyecto, si en caso existiera 
medidas de mitigación, prevención o atenuación el Contratista deberá hacerlas cumplir de acuerdo al 
Dictamen en la etapa que le corresponda. 

 

Tabla de permiso y factibilidades 

Permiso Entidad Responsable Status Número de 
permiso/referencia/factibilidad 

Resolución 
Ambiental 

MARN MINEDUCYT  

Realizado 

MARN-DEC-GEA-Corr2752-2023-
997-2023* 
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Tala de 
árboles 
(donde 
aplique) 

Contratista / 
Municipalidad 

Contratista / 
MINEDUCYT 

Se tramitará 
en la Etapa de 
ejecución, 
antes de 
iniciar las 
obras 

 

Permiso de 
recolección de 
Desechos 
Solidos  

Contratista / 
Municipalidad 

Contratista / 
MINEDUCYT 

Se tramitará 
en la Etapa de 
ejecución, 
antes de 
iniciar las 
obras 

 

Permiso de 
recolección de 
Desechos 
peligrosos 
(donde 
aplique) 

Contratista / 
Municipalidad 

Contratista / 
MINEDUCYT 

Se tramitará 
en la Etapa de 
ejecución, 
antes de 
iniciar las 
obras 

 

Permiso de 
Sitio de 
Disposición 
Final (donde 
aplique) 

Contratista  Contratista / 
MINEDUCYT 

Se tramitará 
en la Etapa de 
ejecución, 
antes de 
iniciar las 
obras 

 

Permiso de 
Banco de 
Préstamo 
(donde 
aplique) 

Contratista  Contratista / 
MINEDUCYT 

Se tramitará 
en la Etapa de 
ejecución, 
antes de 
iniciar las 
obras 

 

[Otros]     
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*Resolución Ambiental MARN-DEC-GEA-Corr2752-2023-997-2023 
 
 



 

75 
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4.7. Utilización de recursos naturales durante la fase operacional 

La realización de   los cálculos y el llenado  de  la tabla será responsabilidad del contratista, como parte 
del desarrollo del  PGAS-C. 

 

Tipo Procedencia U/M 
Consumo Estimado 

Construcción Operación 

Agua     

Energía eléctrica     

Forestales     

Otros (gas, leña natural)     

4.8.  Identificación de pasivos ambientales y medidas para  su recuperación.  

A la fecha levantamiento de información y de preparación del PGAS para el subproyecto, no se 
identificaron Pasivos Ambientales en el Centro Educativo. 
 

También para la fase de ejecución y operación de los CE, una vez terminada las obras, el Contratista deberá 

realizar una inspección de las instalaciones intervenidas con el fin de identificar la existencia o no de 

pasivos ambientales por los trabajos realizados, de existir Pasivos Ambientales, se deberá establecer e 

implementar un Plan de Acción para remediar dichos pasivos identificados. 

 
Tabla 

 

No Pasivo ambiental a recuperar  
Medidas de recuperación Medidas o Procedimientos de 

gestión específicos  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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4.9. Reposición del Recurso Forestal 

A la fecha de preparación del PGAS para el subproyecto, se identificó la necesidad de talar 3 árboles, el 
trámite de Formulario Ambiental está en proceso y será de verificar la documentación que emita el MARN 
a través del Dictamen Técnico, en respuesta a la espera del ingreso de formulario ambiental por el MINED, 
a la fecha se indica la necesidad de plantar 75 árboles, en compensación 25 a 1. 

Esta medida se hará efectiva de acuerdo con el permiso de tala con número de referencia a presentar por 
el Contratita, el deberá tramitar con la Municipalidad antes de iniciar la fase de ejecución. 

La compensación ambiental está basada en afectación a la vegetación existente, se presenta la valoración 
del impacto y su respectiva equivalencia de compensación ambiental. 

Descripción del 
impacto 

Estimación de impactos ambientales Equivalencia de Compensación 

Medida del 
impacto 

Unidad 
Valor del 
impacto 

Medida de 
compensación 

Factor de 
compensación  

Valor de 
compensación 

Perdida de 
vegetación 
existente 

Cantidad de 
árboles a 

talar 
árboles 3 Arboles a plantar 

25/1 árbol talado. 
 16 metros 

cuadrados/árbol a 
plantar 

1200 Mts2 

 

En vista que en el Centro Educativo no se cuenta con el área que se necesita para realizar la compensación, 
será a través de terceros, la legislación Ambiental del país en la base jurídica le comparto el Art. 5 de la 
Ley de Medio Ambiente: 

“COMPENSACIÓN AMBIENTAL: Conjunto de Mecanismos que el Estado y la población puede adoptar 
conforme a la ley para reponer o compensar los impactos inevitables que cause su presencia en el medio 
ambiente. Las compensaciones pueden ser efectuadas en forma directa o a través de agentes 
especializados, en el sitio del impacto, en zonas aledañas o en zonas más propicias para su reposición o 
recuperación”. 

En referencia al Anexo 13 del PGAS Genérico, al respecto, el Fondo de la Iniciativa para las Américas FIAES, 
es un agente especializado para ejecutar fondos de compensación ambiental, lo cual fue confirmado por 
medio del acuerdo ministerial No 31, de igual forma se tiene un convenio vigente con el MARN para el 
tema de compensación ambiental. 

La aplicación de la Guía metodología para el análisis, calculo y cumplimiento de compensación ambiental 
MARN, www.marn.gob.sv, en la sección de Documentos de Soporte Legal de Evaluación Ambiental, se 
presenta a continuación el monto estimado de los montos de compensación ambiental: 

Número de especies a talar  

Cantidad de árboles a compensar  

Equivalente en Ha  

Costo por Ha  

file:///C:/Users/Francisca%20Flores/Downloads/www.marn.gob.sv
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Costo por tala   

 

De ser el caso que se determina la necesidad de talar árboles adicionales, entonces el Contratista obtendrá 
el permiso de tala adicional y realizará la reforestación de acuerdo con los requisitos de la guía 
metodológica del MARN. También definirá la responsabilidad por garantizar la sostenibilidad de la 
compensación propuesta. 

  

4.10. Continuidad de las actividades educativas 

En la Consulta Informativa se contó con la asistencia de 6 personas: la directora, personal docente y padres 
de familia que son los representantes del Consejo Directivo Escolar, quienes manifiestan estar de acuerdo 
con la implementación del Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal 
administrativo, con el objetivo de garantizar la continuidad educativa de los estudiantes; es por ello que 
las clases se realicen de manera presencial a través de la modalidad flexible que los directores de los CE 
en coordinación con el Director departamental decidan implementar. 

 

En la consulta informativa, se les explicó a los asistentes sobre la implementación del Plan de Reubicación 
Temporal, se procedió a la lectura del acta y luego la directora y miembros del CDE procedieron a la firma 
del acta de reubicación temporal. Se adjunta acta y lista de firmas.  

 

4.11. Procesos de participación de las partes interesadas.  

Consulta informativa 

Esta se realizó en las instalaciones del Centro de Formación Docente de San Miguel en el Departamento 
de San Miguel, el día martes 18 de abril de 2023 a las 9:30 am. Se contó con la participación de 6 personas: 
4 mujeres, y 2 hombres. Entre ellos la directora de la escuela, docentes y padrea de familia miembros del 
CDE. Esta se realizó de acuerdo con la siguiente agenda: 

• Registro de participantes 

• Bienvenida de parte de la directora del CE 

• Presentación de personal técnico 

• Presentación de obras a ejecutar 

• Preguntas y respuestas 

• Lectura y firma de acta informativa 

• Lectura y firma de acta de reubicación temporal 

• Refrigerio 

• Agradecimientos 

 

Desarrollo: presentación de las obras o actividades que contempla el proyecto de mejoramiento de la 
escuela, la cual fue desarrollada por personal de infraestructura del MINEDUCYT. Posteriormente se dio a 
conocer el mecanismo de quejas y reclamos, proporcionándoseles teléfonos y correos electrónicos para 
tal fin. Lectura y firma de acta de consulta informativa; lectura y firma de acta de Plan e Reubicación 
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Temporal. Preguntas y respuestas. Una a una se les dio respuesta, quedando satisfechos con las mismas 
y aprobando las obras presentadas a realizar en el centro educativo. 

A continuación, se presenta el resumen de la consulta realizada para la rehabilitación de la Escuela de 
Educación Parvularia de Usulután, Departamento de Usulután: 

 

Actividad Lugar y Fecha 
Participantes 

(tipo y número) 
Información 

difundida 
Resumen breve de 

Retroalimentación y Acuerdos 

Consulta  

 

 

Informativa  

Centro de 
Formación 
Docente de San 
Miguel 

Martes 18 de abril 
de 2023   

6 personas  

Miembros del 
CDE.   

Informar sobre 
los alcances del 
proyecto a 
desarrollar en la 
escuela.  

Se tomaron los siguientes acuerdos:  

1. Construcción de nuevas aulas y 
comedor 

2. Rehabilitación de aulas y espacios 
de la escuela 

3. Reubicación de Área administrativa  

4. Los miembros del C.D.E estuvieron 
de acuerdo con el proyecto a 
implementarse y se anotaron 
algunas sugerencias que brindaron 
los miembros del CDE para que se 
consideren en el diseño de las 
mejoras de la escuela.   

En el Anexo 4 se incluye información adicional sobre las consultas realizadas, incluyendo acta y listas de asistentes. 
 

Anexo 2 – Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

 

No IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN U CANT PRECIO SUBTOTAL 

1 

Generación de 
desechos sólidos 

producto de la 
etapa de pre-
construcción 

Limpiar, recolectar y almacenar los 
escombros y residuos presentes en el sitio 
de obra y sus inmediaciones. 

    

2 

Almacenar en sitios designados y adaptados 
para residuos, dentro de la obra, hasta ser 
transportados para su disposición final en 
sitios autorizados. 

    

3 

Depositar los materiales no reciclables, 
residuos y desechos únicamente en el sitio 
autorizado, cuidando que no afecten los 
cuerpos de agua o vegetación presente en 
el sitio y evitar terrenos potencialmente 
inundables o cercanos a acuíferos 
superficiales. 
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No IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN U CANT PRECIO SUBTOTAL 

4 

Gestionar y obtener los permisos y 
autorizaciones necesarias para el manejo y 
disposición final de los escombros, 
otorgados por la Alcaldía para este tipo de 
residuos, especialmente con residuos 
peligrosos.  

    

5 

Desarrollar y aplicar un procedimiento de 
gestión integral que incluya aspectos de 
manejo, almacenamiento y disposición final 
de residuos de construcción que puedan 
contener materiales peligrosos (incluyendo 
asbestos, pintura, solventes, otros 
hidrocarburos); capacitar al personal 
participante en la obra para su aplicación y 
proporcionar el equipo de protección 
personal necesario. Este procedimiento 
deberá indicar la prohibición de quemar los 
desechos y residuos de la obra. 

    

6 

Generación de 
desechos sólidos 
productos de la 

etapa de ejecución 

Identificar materiales reciclables de los 
residuos sólidos generados en la demolición 
de estructuras y sobrantes de materiales de 
construcción, entregar el material 
reutilizable a la delegación municipal o por 
las vías comerciales pertinentes, en función 
del tipo de residuo.  

    

7 

Asignar y utilizar un espacio en el sitio de 
obra para almacenar temporalmente la 
basura, debidamente señalizado y 
delimitado, para su posterior transporte al 
sitio de disposición final autorizado. Proveer 
depósitos. 

    

8 

Realizar el almacenamiento temporal y la 
disposición final de todos los tipos de 
desechos únicamente en sitios autorizados, 
alejados de posibles fuentes de 
abastecimiento de agua. 

    

9 
Trasladar material de desecho usando 
carpas que eviten la dispersión de los 
mismos. 

    

10 
Supervisar a los transportes participantes 
en la obra y capacitar a los trabajadores, 
para el cumplimiento del Procedimiento de 
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No IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN U CANT PRECIO SUBTOTAL 

gestión integral de residuos sólidos y del 
Plan de manejo de tráfico vehicular 

11 

Generación de 
desechos 

peligrosos en la 
obra. 

Identificar la existencia de asbestos 
previamente a las actividades de demolición 
y evitar la mezcla de residuos de demolición 
con asbestos, que deberán ser almacenados 
y manejados como residuos peligrosos. 
Proporcionar a los trabajadores el equipo 
de protección personal adicional 
correspondiente (protección ocular y 
respiratoria). 

    

12 

Desarrollar y aplicar un Procedimiento de 
gestión integral de residuos sólidos que 
incluya específicamente la gestión de 
residuos peligrosos (residuos químicos y 
asbestos); y supervisar y capacitar a los 
trabajadores para su cumplimiento. 
Proporcionar el equipo de protección 
personal necesario. 

    

13 

Gestionar y almacenar temporalmente de 
forma diferenciada aquellos residuos que se 
hayan identificado que contienen 
materiales peligrosos (como asbesto o 
hidrocarburos) y asegurar que no 
representen un peligro para el medio 
ambiente ni para la salud y seguridad de los 
trabajadores. 

    

14 

Generación de 
aguas residuales. 

(Excretas) 

Instalar letrinas provisionales y asegurar su 
limpieza y mantenimiento, asegurar este 
servicio en cuanto haya presencia de 
trabajadores en el sitio. 

    

15 

Eliminar el agua de desechos de 
construcción a través del sistema de tanque 
séptico (en la medida posible). Colocar 
contenedores herméticos en sitios 
estratégicos para evitar la percolación de 
fluidos. 

    

16 

Aplicar el procedimiento de atención y 
respuesta a emergencias, en lo que se 
refiere a limpieza de derrames / vertidos 
para evitar la transferencia de 
contaminantes al suelo y agua. 
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No IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN U CANT PRECIO SUBTOTAL 

17 

Daño a la calidad 
del sitio de la obra 

en términos de 
salud y seguridad. 

Colocar la señalización de riesgos necesaria 
y los rótulos que indiquen el contenido de 
cada contenedor o recipiente a utilizar. 

    

18 

Desarrollar y aplicar un Procedimiento de 
Seguridad y Salud Ocupacional, que incluya 
seguridad en el almacenamiento de 
materiales dentro de la obra. Capacitar y 
supervisar a los trabajadores para la 
aplicación del procedimiento. 

    

19 

Asignar áreas específicas con delimitación y 
señalización, dentro del sitio de obra, y 
cubrir los materiales almacenados para 
prevenir la dispersión de sus residuos, así 
como la posibilidad de derrames sobre 
suelo desnudo. 

    

20 

Las obras deberán contar con instalaciones 
provisionales o bodega para el 
almacenamiento adecuado de materiales 
de construcción como agregados, cemento, 
tuberías, madera, hierro, etc. 

    

21 
Reducción de la 

calidad del aire en 
el sitio de la obra y 
terrenos cercanos. 

Rociar agua en superficies secas donde se 
realizan excavaciones y movimiento de 
materiales, y en vías de circulación, para 
reducir la emisión de polvos por 
movimiento de materiales y por la erosión 
inducida por el viento. 

    

22 

Proporcionar equipo de protección 
respiratoria a los trabajadores y 
capacitación para su uso adecuado durante 
actividades generadoras de polvo.  

    

23 

Infiltración de 
residuos líquidos. 

Desarrollar y aplicar un procedimiento de 
gestión integral de residuos líquidos, que 
incluya manejo de derrames de sustancias 
peligrosas, y supervisar y capacitar a los 
trabajadores para su cumplimiento. 

    

24 

Señalizar y preparar las áreas dedicadas 
para el parqueo, mantenimiento y 
abastecimiento de vehículos y maquinaria, 
para contener posibles derrames y facilitar 
la limpieza del sitio en la etapa de cierre 

    



 

87 
 

No IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN U CANT PRECIO SUBTOTAL 

25 

Evitar la eliminación de desechos líquidos 
del proceso constructivo tales como pintura 
con base de aceite, solventes, mezcla de 
concreto, combustibles y grasas en ríos o 
cualquier fuente de agua superficial. Estos 
deberán ser envasados y eliminados en el 
sitio autorizado para este fin. 

    

26 

Dar mantenimiento continuo a los drenajes, 
aguas estancadas y barriles que contengan 
agua en el sitio de obra, para evitar la 
proliferación de vectores. 

    

27 

Transferencia de 
contaminantes a 
partir de residuos 
de materiales de 

obra no utilizados. 

Recuperar las zonas utilizadas para la 
mezcla de concreto, para reducir 
afectaciones al medio natural y paisajístico 
en la zona de obra 

    

28 

Remover y transportar los materiales no 
utilizados durante la construcción y 
excedente de material (concreto, pintura, 
madera, tubería, etc.) a lugares 
previamente definidos para su 
almacenamiento o disposición final. 

    

29 

Al finalizar la obra, se deberá limpiar y 
remover del terreno todo el equipo de 
construcción, material sobrante, desechos e 
instalaciones temporales. 

    

30 

Recuperar las zonas utilizadas como 
instalaciones provisionales, temporal, 
almacenamiento de material, sanitarios 
móviles (cada Sanitario portátil, se deberá 
dejar deposito con agua y jabón para 
manos), entre otros. 

    

31 
Conformar, nivelar y revegetar las áreas 
verdes que fueron afectadas durante la 
ejecución de las obras. 

    

32 

Manejo 
inadecuado de 

desechos 
peligrosos en la 
obra. PASIVOS 
AMBIENTALES 

Desarrollar y aplicar un procedimiento para 
limpieza de letrinas y limpieza de suelos 
contaminados por letrinas rotas, que evite 
la transferencia de contaminantes hacia las 
aguas subterráneas y los suelos aledaños. 

    

33 Capacitar al personal participante en la obra 
para la aplicación de los procedimientos 
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No IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN U CANT PRECIO SUBTOTAL 

mencionados y proporcionar el equipo de 
protección personal necesario. 

34 
Compensación arbórea, por tala de 3 árboles en el Centro 
Educativo, en base a la compensación de 25 a 1 arboles 

    

TOTAL  $ 27,000.00  

 

PRESUPUESTO GENÉRICO MEDIDAS SOCIALES 

No. IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN U CANT PRECIO SUBTOTAL 

1 

Explotación, abuso y 
acoso sexual. 

Establecer y requerir que todo el personal del 
contratista que trabaje en el proyecto firme un Código 
de Ética (Código de conducta) para adecuarlo al 
comportamiento de los trabajadores con la 
comunidad, con base en el PGMO, y especialmente 
con relación al acoso sexual a niñas, niños y 
adolescentes u otras prácticas que pongan en riesgo 
el Proyecto, la imagen de este y la de las empresas 
Contratistas.  

    

2 
Capacitar, supervisar y aplicar sanciones a los 
trabajadores que incumplan el Código de Ética 
establecido desde el inicio del Proyecto. 

    

6 

Daño a la integridad 
fisca de los 

trabajadores 

Desarrollar un procedimiento de respuesta a 
emergencias que incluya la manera de proceder ante 
fenómenos climatológicos adversos como 
terremotos, incendios, derrumbes, deslizamientos, 
inundaciones, entre otros. Capacitar y supervisar a los 
trabajadores para aplicar dicho Procedimiento 

    

  

Realizar charlas sobre la manera de proceder ante las 
amenazas naturales y/o antrópicas (respuesta ante 
fenómenos climatológicos adversos como 
terremotos, Incendios, derrumbes, deslizamientos, 
inundaciones, entre otros). 

    

7 

Desarrollar y aplicar Procedimientos de Preparación y 
Respuesta a Emergencias, para cada uno de los 
subproyectos. Este procedimiento deberá considerar 
los posibles tipos de emergencias que podrán ocurrir 
en el sitio de obra especifico. 

    

9 
Capacitar al personal para la aplicación del 
Procedimiento de Respuesta a Emergencias 
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No. IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN U CANT PRECIO SUBTOTAL 

10 

Mantener un botiquín de primeros auxilios (según los 
requerimientos de la Dirección Nacional de 
Medicamentos (DNM) dentro de la obra, para la 
atención de los trabajadores ante cortaduras, 
quemaduras o malestares generales. 

    

11 
Planificar las actividades de la obra y anticipar efectos 
nocivos como los encharcamientos y la proliferación 
de vectores que suele estar asociada. 

    

12 
Capacitar a los trabajadores con relación al cuidado de 
su salud y el control de vectores en los frentes de 
trabajo. 

    

13 

Proporcionar a los trabajadores de la obra equipo de 
seguridad para protegerlos de posibles accidentes. 
Equipos de protección personal, de acuerdo con el 
tipo de trabajo y riesgo asociado, como: mascarillas, 
guantes, protección auditiva, protector facial, entre 
otros, de acuerdo con el PGMO y según lo requerido 
por la normativa nacional. 

    

  
Capacitar sobre el uso adecuado de equipo de 
protección para los trabajadores.  

    

14 
Potenciales 

enfermedades del 
personal obrero y 

comunidad, 
incluyendo COVID 

19. 

Desarrollar y aplicar un procedimiento de respuesta y 
prevención de enfermedades infecciosas, y capacitar 
al personal para su aplicación. 

    

15 

Asegurar la provisión de los insumos necesarios para 
la aplicación del procedimiento, como agua y jabón 
para el lavado de manos, alcohol en gel o equivalente, 
cubrebocas, sustancias sanitizantes para la limpieza 
de utensilios e instalaciones, etc. 

    

19 

Evitar daños a 
terceros. 

Tener disponible un sistema de gestión de quejas para 
poder gestionar cualquier preocupación que surja a 
nivel de la comunidad durante el ciclo del proyecto. 
Oficina de atención de quejas. 

    

20 

Poner en prácticas medidas técnicas para evitar daños 
a terceros (viviendas de vecinos, medios de trabajo, 
campos deportivos, cementerios, patrimonios 
cultuales), tales como ruido, polvo y otras causas 
derivadas de sus métodos de trabajo. Y establecer 
medidas para reparar cualquier daño causado. 
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No. IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIÓN U CANT PRECIO SUBTOTAL 

23 

Interrupción del 
ciclo escolar 

Desarrollar un Plan de Reubicación Temporal 
conforme el MRI del proyecto para organizar en 
consulta con la comunidad educativa el traslado de los 
estudiantes a sitios temporales donde podrán 
continuar cursando el ciclo escolar. 

    

24 

Realizar la verificación de sitios de reubicación 
temporal (asegurando que los medios de 
transporte/distancia a los sitios de reubicación 
temporal son similares en costeo y tiempo), cuando la 
Dirección de Operaciones realice la entrega de sitio a 
la empresa. Asimismo, acompañar a la Comunidad 
Educativa en la Firma de Recepción del Centro Escolar 
para organizar el regreso a las instalaciones 
mejoradas. 
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Anexo 3 – Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT 
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Anexo 4 – Información complementaria de Consulta 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: 

 

“CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR” 

 

 

 

MEMORIA DE CONSULTA INFORMATIVA 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA “USULUTAN”  

 

MUNICIPIO DE USULUTAN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN 

 

CÓDIGO: 12767   

 

 

 

 

SAN MIGUEL, MARTES 18 DE ABRIL DE 2023 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el contexto del proyecto: “Crecer y aprender juntos: desarrollo integral de la primera infancia en El 
Salvador”, se implementaron las consultas informativas como parte del proceso metodológico que se lleva 
a cabo con el objetivo de contar con la participación de la comunidad educativa de escuelas de educación 
parvularia, centros escolares y educación especial en el país.  

Es así que se desarrolló la consulta informativa el día martes 18 de abril de 2023 en el Centro de Formación 
Docente, del municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, con el objetivo general de informar 
sobre los alcances del proyecto a desarrollar en la escuela.   

Se realizó una exposición gráfica e ilustrativa de las mejoras que el proyecto realizará en la escuela. Así 
mismo se explicó el mecanismo de quejas y reclamos, plan de reubicación temporal, lectura y firma de 
acta de aceptación de obras a realizar y espacio para preguntas y dudas de los asistentes.   

 

2. OBJETIVO GENERAL 

• Informar sobre los alcances del proyecto y mecanismo de quejas y reclamos, y plan de reubicación 
temporal. 

 

2.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Presentar de manera gráfica e ilustrativa las mejoras que se realizarán en la escuela.  

• Explicar el mecanismo de quejas y reclamos que funcionara durante el proyecto a las personas 
participantes en la consulta. 

• Aprobación de las obras a realizar en el centro educativo 
 

• Aceptación de implementación de plan de plan de reubicación temporal 
 

• Aclarar las dudas y preguntas sobre el proyecto de parte de las personas participantes en la 
consulta.  

 

3. METODOLOGÍA 

3.1.  PARTICIPANTES IDENTIFICADOS PARA CONVOCATORIA A LA CONSULTA INFORMATIVA  

En este apartado se desarrollan los diferentes procesos estratégicos llevados a cabo para la consulta 
informativa, lo que permitió planificar de forma acertada los diferentes momentos en los cuales se ha 
dividido dicha actividad, para lograr los objetivos propuestos. 

La consulta informativa se centró en la presentación de los alcances que el proyecto contempla como 
mejorar de la escuela, dirigido a la comunidad educativa: padres y madres de familia, profesores y 
profesoras y director/a de la escuela. Los cuales se detallan a continuación: 

 

Tabla 1. Listado de personas de la comunidad educativa convocadas   

NÚMERO PARTICIPANTES  CARGO  
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1 Directora  

2  2 Profesoras  

3   

4 Madre de familia  

5 2 Padres de familia  

6   

                           Fuente: elaboración propia con información de campo 

 

Previo a la realización de la convocatoria de la consulta informativa, se estableció comunicación a través 
de llamada telefónica con la Directora de la escuela con el objetivo de informar de la realización de la 
actividad para que se realizará la convocatoria de la comunidad educativa, especialmente madres/padres 
de familia y miembros del Concejo Directivo Escolar (CDE).  

 

Se acordó en conjunto con la Directora de la escuela que la consulta se realizaría en las instalaciones del 
Centro de Formación Docente, San Miguel, en la fecha siguiente: el día martes 18 de abril de 2023, a las 
9:30 horas.  

 

Una vez acordada la fecha, hora, y el lugar se procedió a la elaboración del material de apoyo para la 
consulta, así como coordinar los preparativos de la logística para la actividad como, por ejemplo: equipo 
de técnicos, transporte, refrigerios, entre otros.  

 

Cabe señalar que se explicó sobre algunas medidas de bioseguridad a tomarse en cuenta durante el 
desarrollo de la consulta informativa: desinfección de manos y uso de mascarilla.  

 

3.2 NIVEL DE PARTICIPACIÓN OBTENIDO 

La consulta informativa inició a las 9:30 horas. Se contó con representantes CDE, madres de familia, 
profesoras y directora de la escuela. A continuación, se describe el proceso que permitió facilitar la 
socialización de los alcances del proyecto con las personas asistentes.  

En la Tablas 2 se presenta la desagregación de participantes, por género.  

 

 

Tabla 2. Asistencia a consulta informativa  

PARTICIPANTES CANTIDAD PORCENTAJE 

Mujeres 4 60%  
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Hombre 2 40% 

Total  6 100% 

                       Fuente: elaboración propia a partir de las listas de asistencia.  

 

La consulta informativa contó con una participación de seis personas, 4 mujeres, profesoras y madres de 
familia y 2 hombres padres de familia, 

Hay que destacar que la participación de las personas representantes del CDE le dieron veracidad, 
credibilidad y legalidad al proceso desarrollado por el equipo técnico del MINEDUCYT que asistió para 
facilitar la consulta.   

En esta oportunidad se tuvo la representación de una profesora, 4 padres y madres de familia y la 
Directora de la escuela. 

 

3.3.  PROCESO DE DESARROLLO DE CONSULTA INFORMATIVA 

La agenda desarrollada en la consulta informativa se describe a continuación: 

1. Inscripción de participantes 

2. Palabras de bienvenida de parte de la directora o director de la institución  

3. Presentación de personal técnico UIP – DIAE MINEDUCYT  

4. Presentación de actividades de obra a realizar  

5. Mecanismo de quejas  

6. Espacio para preguntas 

7. Lectura y firma de acta informativa 

8. Lectura y firma de acta de reubicación temporal 

9. Refrigerio 

10. Agradecimientos 

 

3.3.1. Palabras de bienvenida  

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la directora del centro educativo quien agradeció a las 
personas participantes la asistencia y explicó brevemente que el objetivo de la consulta informativa era 
presentar las obras de mejora a desarrollar en la escuela. 

 

3.3.2. Propósito y desarrollo de la consulta informativa  

Como ya se explicó el propósito principal de la consulta informativa fue explicar los alcances del proyecto 
a desarrollar en el centro educativo.  
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Figura 1. Exposición del proyecto de mejora de la escuela.   

 

3.3.3. Exposición de las actividades que contempla el proyecto  

De manera general la exposición se dividió de la siguiente manera: 

i. Presentación de mapa de zonificación y detalles de las actividades constructivas  

ii. Explicación de mecanismo de quejas y reclamos  

 

Cada uno de los apartados anteriores se explicaron utilizando un lenguaje comprensible, de tal manera 
que se facilitará la compresión de las actividades que se han contemplado en el proyecto.  

 

Del mecanismo de quejas y reclamos se explicó lo siguiente sobre las instancias donde podrán abocarse 
en cualquier situación que se presente durante la ejecución del proyecto:  

 

- En este momento serán recibidas en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) del 
MINEDUCYT. Ubicada en Nivel 1 del Edificio A1 del Plan Maestro (Centro de 
Gobierno), a los siguientes teléfonos: 25922009, 25922045 y 25922030.  

Y al correo salve@mined.gob.sv y en las delegaciones o enlaces en las 14 
Direcciones departamentales de Educación del país.  

- Oficina de Información (OIR) del Ministerio de Obras Públicas y Transporte al siguiente 
teléfono: 25283218 o a la dirección electrónica oír@mop.gob.sv. 

- Y cuando inicien las obras, podrán hacerlo con el Contratista, quien pondrá a 
disposición sus mecanismos de atención de quejas o solicitudes de información 

 

mailto:oír@mop.gob.sv
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3.3.4. Espacio para preguntas   

Durante el desarrollo de la presentación de las actividades del proyecto, de acuerdo con la dinámica 
establecida, las personas participantes, tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y aclarar todas las 
dudas que iban surgiendo. Dicha dinámica, permitió establecer una conversación horizontal entre el 
equipo técnico UIP – DIAE del MINEDUCYT y las personas, la cual resultó ser muy enriquecedora, puesto 
que se contestó y aclararon todas las dudas que surgieron.  

 

Algunas de las interrogantes que surgieron fueron las siguientes: 

- ¿Cuándo iniciará la construcción?  

- ¿Se debe buscar en este momento un lugar para alquilar y sacar las cosas de la escuela 
por la construcción?  

- ¿Siempre habrá espacio de zonas verdes? 

- ¿Se van a adecuar al tamaño establecido todas las aulas? 

 

El personal de infraestructura dio respuesta a cada una de las preguntas de las personas participantes 
proyectando el cronograma, explicando que habrá un Plan de Reubicación Temporal y detallando el 
diseño de la intervención de tal manera que hubo satisfacción en las respuestas obtenidas. 
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Acta de consulta informativa 
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106 
 

Listado de participantes a consulta informativa 

 

 



 

107 
 

 

 

Listado de reubicación temporal 
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Anexo 5-Plan de Reubicación Temporal 
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1. Necesidades de reubicación temporal 

 

La descripción de las necesidades de reubicación temporal de los centros educativos a intervenir con obras 
menores, son condicionantes de la selección que se haga, ya que nos orientan acerca de las características 
con las que deben contar los sitios. 

 

En el caso del centro educativo que se hace referencia, es importante realizar una descripción de la 
cantidad de estudiantes, personal docente y administrativo que se reubicara, de acuerdo con el nivel 
educativo, edad y turnos a los que asisten los estudiantes. En la siguiente tabla se enumera la distribución 
de los estudiantes: 

 

                  Tabla 1 Cantidad de estudiantes desagregados por sexo y turno 

Niveles educativos sexo 

Grado masculino femenino total 

Educación inicial    

Único 16 8 24 

Parvularia 4 matutino    

Sección A 11 14 25 

Sección B 6 16 22 

Sección C 14 10 24 

Parvularia 5 matutino    

Sección A 15 8 23 

Sección B 6 16 22 

Sección C 15 6 21 

Parvularia 6 matutino    

Sección A 11 8 19 

Sección B 8 14 22 

Sección C 10 6 16 

Sección D 10 5 15 
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   233 

Personal docente, administrativo y de apoyo 

Cantidad de maestros, personal administrativo 
y de apoyo 

14 docentes   

1 ordenanza 

 
 

En la tabla 2, se describen los espacios con los que actualmente cuenta el centro educativo: 

 
Tabla 2 Espacios con los que cuenta el CE 

Espacios Cantidad 

Aulas  

 

Módulo de aulas “A” tiene siete aulas.  

Módulo de aulas “B” tiene dos aulas.  

Módulo de aulas “D” tiene dos aulas   

 

Cocina 1 

Administración 1 

Bodega 1 

Servicios sanitarios 9 

Áreas recreativas 1 

 

En la tabla 3, se mencionan los medios de transporte utilizados por estudiantes, docentes y personal 
administrativo para trasladarse al centro educativo: 

 

Tabla 3 Medios de transporte que utilizan los estudiantes 

Transporte de movilización utilizado 

Caminando 

Pick Up 

Mototaxis 

Transporte privado 
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Transporte público 

 
En relación con el equipo se utilizará el que se tiene en funcionamiento en el centro educativo y los 
materiales los que son proporcionados por Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. 

 
2. Los principios mínimos que deberán cumplirse en la planificación de la reubicación temporal 

 
o La protección de la integridad y el interés superior de la niñez. 
o Participación de las partes interesadas incluyendo directores, padres de familia, 

autoridades municipales y de orden público y la comunidad educativa en general, en la 
toma de decisiones y la implementación de la reubicación temporal, concretado en un 
acuerdo de reubicación y aceptación del PRT, la selección coordinada del sitio y cambios 
en horarios, modalidad de estudio y cualquier otro aspecto que conlleve cambios por la 
nueva situación.(Se tiene acta de reubicación temporal firmada por autoridades del 
centro educativo) 

o Seguridad de los estudiantes y personal del CE, en el trayecto, el entorno y en el interior 
del sito de reubicación, incluyendo en el acceso a servicios de alimentación, baños, entre 
otros. (se considerará en las readecuaciones en el sitio de reubicación seleccionado)  

o Acceso universal (se considerará en las readecuaciones del sitio seleccionado)  
o Continuidad de los servicios que se tenían en el CE incluyendo condiciones mínimas para 

que el personal pueda cumplir sus labores (Este aspecto será en coordinación con 
directora y director departamental) 

o Que no genere un incremento significativo en tiempo y costos para los padres de familia. 
(se cuenta con 3 alternativas de reubicación, al momento de realizar las visitas a dichos 
sitios, se seleccionará la que cumpla las condiciones más idóneas para la población 
estudiantil) 
 

3. Identificación Preliminar de Sitios y Ficha de Diagnóstico Rápido  

 

La identificación y análisis preliminar de sitios se realizó en coordinación con la comunidad educativa. Al 
momento se tienen identificados 3 sitios: a) Local en 8 Avenida Norte, b) Centro Escolar Concepción 
Alemán Córdoba y c) Local en Colonia Saravia, calle principal #11. 

 

El proceso de selección de terrenos o edificaciones debe incluir un Diagnóstico Rápido que incluya, los 
datos que se sugieren a continuación, para conocer la situación de viabilidad del terreno para el uso que 
se espera. 

  

 

DIAGNÓSTICO RÁPIDO DEL SITIO #: 1 

Identificación del sitio:   Local en 8 Avenida Norte 
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Responsable de las instalaciones 
(propietario, administrador) 

Nombre:  

Teléfono:  

Características básicas del sitio SI NO 

Requier
e 

mejoras 
u otras 
medida

s 

Observaciones y requisitos para adaptaciones o 
mejoras 

Ubicado en un sector seguro ✓    
Está ubicado a una cuadra de la escuela 
Parvularia 

Las instalaciones están libres de 
conflictos de tenencia  

   
Describir la tenencia del sitio (en este momento 
se están realizando las indagaciones respectivas)  

Requiere un contrato de alquiler u 
otro arreglo formal 

✓    
Se hablará con los propietarios del lugar para un 
acuerdo en cuanto a la realización de contrato de 
alquiler y el tiempo estimado. 

El sitio es accesible durante los 
periodos de lluvia y sequía. 

✓    Sí, es de fácil acceso 

El sitio presenta condiciones físicas 
seguras para uso de los 
estudiantes. 

    

El sitio es fácilmente accesible para 
los estudiantes, de manera que 
llegar no signifique un esfuerzo 
adicional significativo al que hacían 
con el sitio anterior. 

✓    
Está a una cuadra de la ubicación actual de la 
Parvularia, por lo que no se considera que existirá 
un esfuerzo significativo 

Instalaciones suficientemente 
amplias para albergar a todos los 
estudiantes 

    

Instalaciones ventiladas y con luz 
natural 

    

Cuenta con agua potable ✓     

Cuenta con energía eléctrica ✓     

Estructura en buen estado     

Hay servicios sanitarios     

Las instalaciones están libres de 
problemas de inundaciones  
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DIAGNÓSTICO RÁPIDO DEL SITIO #: 2 

Identificación del sitio:   Local del Centro Escolar Concepción Alemán Córdoba 

Responsable de las instalaciones 
(propietario, administrador) 

Nombre:  

teléfono: 

Características básicas del sitio SI NO 

Requiere 
mejoras u 

otras 
medidas 

Observaciones y requisitos para 
adaptaciones o mejoras 

Ubicado en un sector seguro ✓    
El centro escolar se encuentra a la par de la 
parvularia 

Las instalaciones están libres de 
conflictos de tenencia  

✓    
El Centro Escolar es propiedad de 
MINEDUCYT  

Requiere un contrato de alquiler 
u otro arreglo formal  

✓   No se requiere 

El sitio es accesible durante los 
periodos de lluvia y sequía. 

✓    Sí, es de fácil acceso 

El sitio presenta condiciones 
físicas seguras para uso de los 
estudiantes. 

✓    
Es un centro escolar, por lo tanto, ya cuenta 
con las condiciones necesarias 

El sitio es fácilmente accesible 
para los estudiantes, de manera 
que llegar no signifique un 
esfuerzo adicional significativo al 
que hacían con el sitio anterior. 

✓    
Está a la par de la parvularia, por lo tanto, no 
será un cambio significativo en distancia o 
esfuerzo 

Instalaciones suficientemente 
amplias para albergar a todos los 
estudiantes 

✓    
Readecuaciones de división para los 
diferentes niveles educativos 

Instalaciones ventiladas y con luz 
natural 

✓     

Cuenta con agua potable ✓    Se tiene tanque de agua 

Cuenta con energía eléctrica ✓     

Estructura en buen estado ✓     
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Hay servicios sanitarios ✓    
Ver posibilidad de añadir inodoros portátiles 
en caso de que sean insuficientes los 
existentes. 

Las instalaciones están libres de 
problemas de inundaciones  

✓     

 

AGNÓSTICO RÁPIDO DEL SITIO #: 3 

Identificación del sitio:   Local colonia Saravia calle principal casa 11  

Responsable de las instalaciones 
(propietario, administrador) 

Nombre:  

Características básicas del sitio SI NO 
Requiere 

mejoras u otras 
medidas 

Observaciones y requisitos para 
adaptaciones o mejoras 

Ubicado en un sector seguro ✓    
Las instalaciones se encuentran en una colonia 
segura 

Las instalaciones están libres de 
conflictos de tenencia  

   
Describir la tenencia del sitio (en este 
momento se están realizando las indagaciones 
respectivas)  

Requiere un contrato de alquiler 
u otro arreglo formal 

✓    
Se hablará con los propietarios del lugar para 
un acuerdo en cuanto a la realización de 
contrato de alquiler y el tiempo estimado. 

El sitio es accesible durante los 
periodos de lluvia y sequía. 

    

El sitio presenta condiciones 
físicas seguras para uso de los 
estudiantes. 

    

El sitio es fácilmente accesible 
para los estudiantes, de manera 
que llegar no signifique un 
esfuerzo adicional significativo 
al que hacían con el sitio 
anterior. 

 
✓   

Si bien es cierto es de fácil acceso, está a 
aproximadamente 9 cuadras de la ubicación 
actual de la parvularia, por lo que requerirá un 
esfuerzo significativo para el nuevo traslado 

Instalaciones suficientemente 
amplias para albergar a todos 
los estudiantes 

   Se realizará visita de verificación del sitio 

Instalaciones ventiladas y con 
luz natural 

   Se realizará visita de verificación del sitio 
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Cuenta con agua potable    Se realizará visita de verificación del sitio 

Cuenta con energía eléctrica    Se realizará visita de verificación del sitio 

Estructura en buen estado    Se realizará visita de verificación del sitio 

Hay servicios sanitarios ✓     

Las instalaciones están libres de 
problemas de inundaciones  

   Se realizará visita de verificación del sitio 

 

4. Identificación preliminar de trámites necesarios: 

 

En caso de que el sitio a reubicarse requiera de remodelaciones,  se debe identificar si se necesita 
gestionar permisos y otros trámites, tales como: permisos ambientales y permisos de construcción y 
operación (de la municipalidad, de ser requerido), autorización para uso del terreno e identificación de 
impactos en el uso del terreno, pago de alquiler, salud y seguridad ocupacional y de la comunidad 
(seguridad durante la construcción), gestión adecuada de desechos sólidos, buen manejo de los residuos 
líquidos, otros permisos aplicables (uso y vertimiento de agua, desbroce o tala de árboles, entre otros).  

✓ Local en 8 Avenida Norte: En las visitas de identificación In situ que se realicen se podrán identificar 
otros aspectos que en este momento no se tienen contemplados. 

✓ Centro Escolar Concepción Alemán Córdoba: No se necesitan permisos pues el Centro Escolar ya está 
en funcionamiento 

✓ Colonia Saravia, calle principal #11: En las visitas de identificación In situ que se realicen se podrán 
identificar otros aspectos que en este momento no se tienen contemplados. 

 

El MINEDUCYT es responsable de los trámites correspondientes como titular del subproyecto, así como el 
pago de multas, impuestos y trámites. 

 

5. Responsabilidades para el desarrollo del PRT 
 

Acción Responsable (s) 

Confirmación de las necesidades de continuidad 
educativa  

Directora del CE y Director departamental 

Identificación y evaluación de sitios y 
necesidades para cada sitio.  

Directora del CE y Director departamental 

Consulta y participación de la comunidad y 
autoridades municipales 

En la consulta informativa realizada con los miembros del C.D.E, 
se les explico la necesidad de reubicación de estudiantes, 
docentes y personal administrativo y se levantó un acta de 
aceptación de los participantes en que las clases continúen de 
manera presencial y sean reubicados. 

Desarrollo del documento del PRT 
En este momento no se cuentan con todos los insumos e los 
sitios de reubicación, pero las readecuaciones serán 
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responsabilidad del contratista (se cuenta con un monto 
estimado para la readecuación, arrendamiento y pago de 
servicios básicos) 

Aprobación del documento del PRT 
 

Acompañamiento en la reubicación temporal 
El MINEDUCYT dará acompañamiento en todas las actividades 
de readecuación. 

Monitoreo 
MINEDUCYT, dará seguimiento y monitoreo al proceso          

Acompañamiento en la transición a espacios 
permanentes  

MINEDUCYT brindara acompañamiento del regreso al CE 

 

6. Cronograma para el desarrollo del PRT. 

El cronograma para el desarrollo del plan – Deberá estar alineado al cronograma de la obra para asegurar 
que sea finalizado y aprobado por MINEDUCYT con base en los requisitos de este PGAS e implementado 
(arreglos a sitios temporales realizados, espacios listos para recibir estudiantes y empezar actividades) 
antes del inicio de cualquier actividad que afecte el uso seguro de los espacios.  

 
 

Actividad Cronograma 

Consulta inicial a los directores, personal docente y 
padres de familia sobre el PRT 

Previo a la licitación 

Identificación de los sitios con potencial de acuerdo 
a la descripción de necesidades y los criterios de la 
guía 

Previo a la licitación 

Identificación preliminar de costos 
Previo a la licitación 

Selección final de los sitios en coordinación con las 
partes interesadas 

Se realizará en el momento indicado 

Desarrollo del documento del PRT  
Antes de la orden de inicio al contratista 

Aprobación del PRT por parte de MINEDUCYT 
Antes de la orden de inicio al contratista 

Firma de acuerdo, contrato u otro con propietario o 
administrador del sitio 

Antes del inicio de las obras del subproyecto 

Trámites de permisos, licencias, etc. 
Antes del inicio de las obras del subproyecto 

Ejecución de mejoras o remodelaciones 
Conforme el cronograma del PRT específico. 
Antes del inicio de las obras del subproyecto 

Traslado de equipos y materiales 
Conforme el cronograma del PRT específico. Antes 
del inicio de las obras del subproyecto 

Funcionamiento del ciclo escolar en sitio reubicado 
Conforme el cronograma del PRT específico y las 
necesidades educativas. Durante la ejecución de la 
obra 
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Traslado de equipos y materiales al CE rehabilitado 
del subproyecto 

Conforme el cronograma del PRT específico y las 
necesidades educativas. Durante la ejecución de la 
obra 

Traslado de los estudiantes y personal al CE del 
subproyecto 

Conforme el cronograma del PRT específico y las 
necesidades educativas. Durante la ejecución de la 
obra 

 

7. Identificación preliminar de costos  
 

La directora y director departamental han identificado 3 sitios posibles de reubicación: 1) Local en 8 Avenida 
Norte, 2) Centro Escolar Concepción Alemán Córdoba y 3) Local en colonia Saravia, calle principal #11. 
 
En este momento se tienen montos generales para el desarrollo de las actividades que conlleva el plan de 
reubicación temporal, los cuales se detallan a continuación: 
 

1- Monto de $8,500, para la readecuación del sitio seleccionado: como por ejemplo divisiones 
internas, accesos universales, servicios sanitarios provisionales, depósitos para desechos sólidos 
entre otros. 

2- Monto de $ 3,000; para arrendamiento y servicios básicos (pago de energía eléctrica, agua potable, 
etc.) 

 
8. Planificación para el retorno a la estructura rehabilitada 

 
Para el retorno de los estudiantes a los sitios permanentes, MINEDUCYT en coordinación con la directora del 
plantel y otros actores clave según sea necesario, garantizará los siguientes principios para el retorno a las 
estructuras permanentes: 

  
• Que el acceso a los sitios nuevos o rehabilitados no requieran la circulación de los estudiantes por 

la zona de la obra, incluso para acceder a los baños o cualquier otro espacio previsiblemente 
necesario. 

• Que exista una evaluación de los espacios de clases y de circulación de los estudiantes para 
asegurar que estén libres de peligros para los estudiantes. 

• Garantizar que los accesos a la obra se encuentren debidamente cerrados y monitoreados, en 
caso de que el regreso se realice en fases. 

• Que los espacios nuevos en los cuales los estudiantes reciban clases estén libres de polvo, ruido y 
vibraciones.  

• Que todos los permisos necesarios e inspecciones, por ejemplo: eléctricas, de bomberos, etc. se 
hayan realizado para las estructuras nuevas antes de que los estudiantes retornen a ellas. 

 

Anexo 6 – Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista 

 

En el Manual de Procedimientos de Gestión de mano de obra (PGMO), se encuentran establecidas todas 
las medidas que se deben de implementar en todos los subproyectos a ejecutar. Es una guía que permite 
la aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales, específicamente el Estándar 2, el cual se denomina 
“Trabajo y Condiciones Laborales” ampliado en el Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial 
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(BM), reconociendo en dicho documento, la importancia de la creación del empleo decente, inclusivo e 
igualitario, que equipare oportunidades para todo tipo de grupos  y poblacionales, buscando el 
incremento de la productividad desde la inversión para estimular la economía de las familias que se 
encuentran dentro y fuera del área del proyecto. Pero promoviendo las relaciones laborales, en la que no 
se pueden contratar niños menores de edad y armonizando las relaciones entre el empleado y el 
empleador. 

El Ministerio de Educación y Tecnología Educativa por medio de la Unidad Implementadora de Proyectos 
las empresas implementadoras que participen en las actividades de construcción se comprometan a:  

● Promover la Salud y Seguridad Ocupacional 

● Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades para trabajadores del 
Proyecto.  

● Proteger a todos los trabajadores del Proyecto, incluidos los trabajadores vulnerables como: 
mujeres, personas con discapacidades, niñez e incluso trabajadores migrantes.  

● Impedir todas las formas de trabajo forzado y trabajo infantil  

● Brindar a todos los trabajadores del proyecto, medios accesibles para plantear inquietudes sobre 
condiciones laborales y trabajo.  

Además, se incluye el Normativo de Conducta, mediante el cual todos los trabajadores que sean 
contratados al momento de la ejecución de las obras puedan firmar y comprometerse a que se deberán 
de regir por este. 

Es importante también que al momento de la contratación de la mano de obra se consideren los riesgos 
relacionados a Discriminación racial, étnica, lingüística, orientación sexual y violencia de género, entre 
otros, Trabajo forzado, Trabajo infantil, Violencia de género, Acoso, abuso y explotación sexual, 
Desigualdad de Oportunidades y Riesgo de Exclusión, Vulneración a la Libertad Sindical, Desnaturalización 
de contrato, Riesgo de violencia por pandillas, Uso, consumo, venta o posesión de drogas, Riesgo de 
Inseguridad Social, Riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional durante las Obras Civiles de Construcción. 
Todos estos aspectos, se detallan en el PGMO. Además, se incluye un mecanismo de atención de quejas 
y reclamos para los trabajadores, en la ejecución de los proyectos; con el objetivo de garantizar procesos 
transparentes y oportunos, y que permita que los trabajadores manifiesten sus inquietudes sobre los 
contratos, las medidas de seguridad, entre otras. (Ver Anexo 6 del PGMO, CÓDIGOS DE CONDUCTA 
ESTÁNDAR PARA TRABAJADORES DIRECTOS Y DEL CONTRATISTA) 

 

A continuación, se incluye modelo de Normas de Conducta para cumplimiento por los contratistas y todos 
los trabajadores. 

 

Somos el Contratista, [ingrese el nombre del Contratista]. Hemos firmado un contrato con [ingrese el 
nombre del Contratante] para [ingrese la descripción de las Obras]. Estas Obras se llevarán a cabo en 
[ingrese el Lugar de las Obras y a otros lugares donde se ejecutarán las Obras]. Nuestro Contrato requiere 
que adoptemos medidas para abordar los riesgos ambientales y sociales relacionados con las Obras, 
incluidos los riesgos de explotación sexual y agresión y violencia de género. 

 

Estas Normas de Conducta son parte de nuestras medidas para hacer frente a los riesgos ambientales y 
sociales relacionados con las Obras. Se aplica a todo nuestro personal, trabajadores y otros empleados en 
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el Lugar de las Obras u otros lugares donde las obras se llevan a cabo. También se aplica al personal de 
cada subcontratista y a cualquier otro personal que nos ayude en la ejecución de las Obras. Todas esas 
personas se denominan "Personal del Contratista" y están sujetas a estas Normas de Conducta. 

 

Estas Normas de Conducta identifican el comportamiento que exigimos a todo el Personal del Contratista. 
Son de estricto cumplimiento y están dirigidas al personal laboral involucrado en la ejecución de las obras 
(contratista, subcontratistas, obreros). Estas normas se establecen con el fin de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones en materia Ambiental, Social, Salud y Seguridad Laboral, bajo el marco de la legislación 
nacional/ regional y acorde a los estándares ambientales y sociales del Banco Mundial.  

Nuestro lugar de trabajo es un entorno donde no se tolerará el comportamiento inseguro, ofensivo, 
abusivo o violento y donde todas las personas sienten confianza para plantear problemas o inquietudes 
sin temor a represalias. 

 

Las Normas serán socializadas y serán del entero conocimiento del personal que labora para la empresa 
contratista. Los trabajadores deberán ser capacitados y advertidos sobre las sanciones al incurrir en 
alguna falta a las presentes normas. 

 

El contrato de trabajo a realizarse bilateralmente entre el MINED y la Empresa adjudicada deberá hacer 
referencia al conocimiento de las Normas de Conducta para los Trabajadores (NCT), para que, a la firma 
de este, se den por entendidos de que conocen las Normas y que su aplicación y cumplimiento es 
contractual para cada individuo perteneciente a la empresa. 

 

CONDUCTA REQUERIDA  

El Personal contratado por el contratista para trabajar en el proyecto deberá:  

 

1. Desempeñar sus funciones de manera competente y diligente;  

 

2. Cumplir con este Código de Conducta y todas las leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables, 
incluidos los requisitos para proteger la salud, la seguridad y el bienestar del personal de otro 
contratista y de cualquier otra persona;  

 

3. Mantener un ambiente de trabajo seguro, incluyendo:  

a) asegurar que los lugares de trabajo, maquinaria, equipos y procesos bajo el control de cada 
persona sean seguros y sin riesgos para la salud; 

b) respetar todas las instrucciones de trabajo, la señalización en la obra y usar el equipo de 
protección personal requerido; 

c) utilizar medidas apropiadas relacionadas con sustancias y agentes químicos, físicos y biológicos; 
y 

d) seguir los procedimientos operativos de emergencia aplicables. 
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4. Informar situaciones de trabajo que él / ella cree que no son seguras o saludables y retirarse de una 
situación laboral que él / ella razonablemente cree que presenta un peligro inminente y grave para 
su vida o salud; 

 

5. Tomar medidas de higiene y de prevención de enfermedades. Evitar la acumulación de charcos de 
agua y tapar recipientes que almacenen agua. 

 

6. Adoptar medidas de ahorro de recursos como: el agua y la energía, así como evitar la pérdida de 
materiales por falta de protección o por derroche de los mismos. 

 

7. Estar enterado de que el uso de sustancias ilegales en el interior de la obra es inadmisible. 
Igualmente, el consumo de alcohol u otras sustancias que alteren el comportamiento de las 
personas. Así mismo se dejará en claro que está prohibido el ingreso de armas de fuego y/o corto 
punzantes a la obra.  

 

8. Manejar que el robo de materiales, equipos o cualquier cosa dentro de la obra, será seriamente 
sancionado, este tipo de comportamiento es inaceptable. Se debe hacer un llamado a mantener 
valores y buenas costumbres en el equipo de trabajo. Igualmente, acciones de vandalismo por parte 
de la comunidad deben ser denunciados ante las autoridades correspondientes, a fin de mantener 
el orden y bien andanza de la obra.  

 

9. No deberá realizar conexiones temporales a la red eléctrica del alojamiento de trabajadores y/o 
bodega, ni ninguna otra parte de la obra, sin que estas estén debidamente autorizadas. 

 

10. Mantener el respeto hacia las personas, su cultura, su idioma, su origen de nacimiento, género, 
discapacidad, sus creencias religiosas o políticas. Las actitudes de discriminación entre los 
trabajadores deben ser motivo de llamado de atención. 

 

11. Mantener comunicación con la comunidad, mostrando respeto en todo momento y atendiendo las 
inquietudes o consultas que esta tenga, sin discriminar a la población por su condición, nivel 
educativo o su nivel económico. Deberán tratar a otras personas con respeto, y no discriminar a 
grupos específicos como mujeres, personas con discapacidad, trabajadores migrantes o niños. 

 

12. Mantener en todo momento respeto para dirigirse a la población en general, y en especial, a las 
niñas y niños, mujeres y ancianos de la comunidad. Evitando expresar palabras soeces, gestos con 
referencia sexual, piropos y/o toqueteos. 
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13. No participar en ninguna forma de acoso sexual, incluidos avances sexuales no deseados, solicitudes 
de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas no deseadas de naturaleza sexual con el 
personal de otras instituciones o del MINEDUCYT. 

 

14. No participar en la Explotación Sexual, lo que significa cualquier abuso real o intento de abuso de 
posición vulnerable, abuso de poder de confianza, con fines sexuales, que incluyen, entre otros, el 
aprovechamiento monetario, social o político de la explotación sexual de otro. 

 

15. No participar en Abuso Sexual, lo que significa actividad una amenaza o intrusión física real de 
naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo condiciones desiguales o coercitivas. 

 

16. No participar en ninguna forma de actividad sexual con personas menores de 18 años, excepto en 
caso de matrimonio preexistente. 

 

17. Completar cursos de capacitación relevantes que se brindarán en relación con los aspectos 
ambientales y sociales del Contrato, incluidos los asuntos de salud y seguridad, y Explotación y 
Abuso Sexual (EAS) y de Acoso Sexual (ASx); 

 

18. Deberán tener especial cuidado en la comunicación con las comunidades indígenas y 
afrodescendientes, respetando a las autoridades locales o líderes comunales, la cultura, idioma y 
formas de vida. Se debe tener especial cuidado en respetar objetos y sitios sagrados, templos u otros 
de índole religiosos, evitar tomar fotografías sin autorización, evitar dañar bosques, ríos o sitios 
protegidos por las comunidades.  

 

19. Estar enterados que las actitudes de violencia en la obra o sitios de alojamiento de personal serán 
sancionadas. Manejar que se les podrá destituir de su cargo en caso de mal comportamiento como: 
propagación de enfermedades contagiosas, acoso sexual, violencia de género, actividades ilegales 
o criminales. 

 

20. No permitir el acceso de menores de edad a las obras. Igualmente, No permitir el acceso de personal 
no autorizado en la obra. Las visitas deberán ser aprobadas por los supervisores de obra, los 
visitantes deberán portar cascos, chalecos y zapatos cerrados para poder acceder a la obra.  

 

21. Mantener la limpieza en los servicios sanitarios. No se permitirá realizar evacuaciones fisiológicas, 
fuera de las instalaciones sanitarias proporcionadas por la empresa. 

 

22. Deberá proteger y hacer uso adecuado de la propiedad, no quemar basura o cazar animales 
silvestres, no derramar sustancias contaminantes, no cortar árboles que estén fuera del permiso 
forestal, no dañar áreas que no serán intervenidas por el proyecto. 
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23. Denunciar el no cumplimiento del Código de Conducta, ya que no se tomarán represalias en este 
sentido. El incumplimiento deberá ser reportado al Ingeniero Residente o Equivalente de la empresa 
contratista, el cual procederá a verificar la denuncia para aplicar las acciones correctivas necesarias.   

 

CONSECUENCIAS DE VIOLAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA 

Cualquier violación de este Código de Conducta por parte del Personal del Contratista puede resultar en 
consecuencias graves, hasta e incluyendo la terminación y posible remisión a las autoridades legales. 

 
Las Normas deben ser monitoreadas y su cumplimiento deberá ser reportado por el Ingeniero Residente 
de la Empresa Contratista, a la Gerencia del proyecto de la empresa contratista, al Supervisor de Obras 
Residente-MINEDUCYT y a la Gerencia del proyecto por parte del MINEDUCYT. 

 

El Contratista deberá asegurar: 

 

- Que cada trabajador reciba una copia de este Código de Conducta.  

- Que al trabajador se le capacite en la aplicación de este Código de Conducta.  

- Que el trabajador reconozca que el cumplimiento del Código de Conducta es obligatorio y que es un 
requisito para obtener el trabajo.  

- Que el trabajador reconozca que el incumplimiento del Código de Conducta puede causar su despido 
o inclusive acusación ante autoridades legales. 

 
i PGAS C Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista 
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