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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
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La Escuela de Educacién Parvularia de Usulutan, codigo 12767, esta ubicado sobre final
122 Av. Norte, Colonia Tropicana, Municipio de Usulutan, Departamento de Usulutan.

2. SERVICIOS EDUCATIVOS

Inicial hasta Parvularia.

JON BPIUAAY 0L

Noche

Nivel de atencion:
Poblacién Matutino | Vespertino |
beneficiada e 237 parvularia
Cantidad de 1 director y 13 docentes
docentes:
Turnos: Matutino
NUumero de 11 secciones en jornada matutina

secciones:
Otros datos:
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO

El Centro de Educacién Parvularia consta con 6 médulos:
l. Modulo “A”, actualmente de 7 aulas zona sur.
Il Modulo “B”, consta de 2 aulas en zona norte.
. Modulo “C”, consta de una direccién.
V. Modulo “D”, actualmente de 2 aulas zona este.
V. Modulo “E”, consta de servicio sanitarios y zona de servicio.
VI. Modulo “F”, consta de area recreativa y Tienda Escolar

Haciendo un total de 11 aulas de atencion para nifios y nifias. Tiene un &rea aproximada de terreno
de 1,700 m2, un area construida de 616.84 m2 y area libre de 1083.16 m2.

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.

e Moddulo A: 7 Aulas de parvularia, de ladrillo de barro y estructura de nervios y soleras de
concreto reforzado en condiciones bastante buenas y requiere su intervencion por deterioro
de las aulas.

e Moddulo B: 2 aulas de paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de concreto reforzado
en condiciones bastante buenas y requiere su intervencion por deterioro de las aulas.

e MdAdulo C: Direccién requiere su intervencion por deterioro.

e Moddulo D: 2 aulas de paredes de block, nervios y soleras de concreto reforzado en
condiciones bastante buenas y requiere su intervencion por deterioro de las aulas.

e Mdbdulo F: area recreativa actualmente se encuentra regular estado, se dotar4 de tienda
escolar, ya que no existe

El programa de necesidades es segun la visita de campo se detalla:
e Problematica de accesibilidad debido a los diferentes niveles del terreno, servicios sanitarios

parcialmente deshabilitados, areas recreativas deficientes y aulas del médulo D no cumplen
con medidas estandar de un aula.

ACCESIBILIDAD

La accesibilidad al centro educativos es buena tiene una calle de concreto y no presenta obstaculos
para llegar al centro educativo.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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CUADRO DE NECESIDADES

o SITUACION .
N ESPACIOS ACTUAL INTERVENCION
MODULO “A” — MODULO DE 7 AULAS
1 | AULAS
Se aplicard los lineamientos de intervencién del manual
mi nueva escuela, repello de paredes, sustitucidon de
cubierta de techo, instalacion de piso ceramico,
AULA PARVULARIA 1 Buena sustitucion de ventanas de celosia por ventanas
corredizas, sustitucion del sistema eléctrico existente
(tomacorrientes, luminarias, ventiladores, incluye la
rehabilitacion del espacio correspondiente al pasillo.
AULA PARVULARIA 2 Buena Se realizara la misma intervencién que el aula 1.
AULA PARVULARIA 3 Buena Se realizara la misma intervencién que el aula 1.
AULA PARVULARIA 4 Buena Se realizard la misma intervencion que el aula 1.
AULA PARVULARIA 5 Buena Se realizara la misma intervencién que el aula 1.
AULA PARVULARIA 6 Buena Se realizara la misma intervencién que el aula 1.
De las 7 aulas del médulo actual, se remodelard un aula
2 | ADMINISTRACION dc?nde se desa.rrollaré el ért?a adminis’fratin:\, (recibira leI
mismo tratamiento del mddulo, en él se incorporaran
puertas, ventanas y paredes nuevas divisorias).
Buena
DIRECCION (Actualmente esta | Dentro del aula a intervenir se adecuarad su interior para
contiguo al generar los espacios correspondientes a la direccion.
modulo B)
RECEPCION Espacio nuevo por | Dentro del aula a intervenir se adecuara su interior para
implementar generar el espacio de recepcion previo a la direccion.
SALA DE MAESTROS Espacio nuevo por | Dentro del aula a'intervgnir se adecuara el espacio para
implementar generar un espacio destinado a sala de maestros.
BODEGA Espacio nuevo por | Dentro del aula a intervenir se adecuara el espacio para
implementar generar un espacio destinado a bodega.
ENFERMERIA Espacio nuevo por | Dentro del aula a'interve':nir se adecuara e,I espacio para
implementar generar un espacio destinado a enfermeria.
MODULO “B” - MODULO DE 2 AULAS
3 | AULAS
Se aplicard los lineamientos de intervencion del manual
mi nueva escuela, repello de paredes, sustitucion de
AULA PARVULARIA 7 Buena cubi.erta” de techo, instalacion del piso ceramico,
sustitucion de ventanas de celosia por ventanas
corredizas, sustitucion del sistema eléctrico existente,
incluye la rehabilitacién del espacio correspondiente al
pasillo.
AULA PARVULARIA 8 Buena Se realizara la misma intervencion que el aula 7.
MODULO “C” - MODULO DE ADMINISTRACION

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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COCINA, BODEGA DE
4 | ALIMENTOSY
COMEDOR.

Se intervendra el darea administrativa actual para poder
COCINA, BODEGA DE . generar en el espacio actual la cocina, bodega y
Espacio nuevo por . .
ALIMENTOS Y implementar. comedor, los cambios se hacen en parametros de
COMEDOR. funcionalidad del centro escolar y generacién de filtros
enunciados en el manual de mi nueva escuela.
MODULO “D” - MODULO DE 2 AULAS
Actualmente existen 2 aulas las cuales se demoleran
debido a que limitan la funcionalidad del centro escolar,
5 | AULAS estas se construirdn siguiendo un modelo lineal y
permitiendo la integracidon de las dreas verdes y de
circulaciones.

Nueva Se construird un aula nueva con todos los

AULA PARVULARIA 9 construccién requerimientos y lineamientos del manual mi nueva
escuela.

Nueva Se construira un aula nueva con todos los

AULA PARVULARIA 10 | construccion requerimientos y lineamientos del manual mi nueva
escuela.

Nueva Se construird un aula nueva con todos los

AULA PARVULARIA 11 | construccién requerimientos y lineamientos del manual mi nueva
escuela.

MODULO “E” — MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS

6 SERVICIOS

SANITARIOS
Debido a las condiciones actuales se demolera el
modulo actual, para construir una nuevo, esto incluye:
Mala fundaciones, paredes, cubierta y estructura de techo,
SERVICIOS (se construird un piso, ventanas, puertas, artefactos sanitarios,
SANITARIOS nuevo moédulo de | readecuacion de la red de agua potable y aguas negras,
S.S) se ampliard el drea incrementando asi el numero de

inodoros, y se generaran espacios para el area de
servicios y una bodega.
OBRAS EXTERIORES

7 | AREA RECREATIVA

Actualmente es un area de juegos mecdnicos y una
cancha de futbol, se aplicard engramado San Agustin y

AREA RECREATIVA Regular . . . .
se incorporaran juegos de acuerdo con los lineamientos
de mi nueva escuela.
3 | TIENDA ESCOLAR Nueva Construccion aplicando los lineamientos de Mi Nueva

construccién Escuela

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”




.t
* okt MINISTERIO

. ?_%;:E « | DE EDUCACION, @ E@'Z‘.FO MUNDIAL
* . . * * CIENCIAY

GoBlERNODE| TECNOLOGIA

4. PROPUESTA

En general el estado actual las edificaciones que conforman todas las instalaciones es regular y solo
existe 3 Modulos de Aulas , se aplicara los lineamientos de intervencion del manual mi nueva
escuela, repello de paredes, sustitucion de cubierta de techo, instalacién de piso ceramico,
sustitucion de ventanas de celosia por ventanas corredizas, sustitucion del sistema eléctrico
existente (tomacorrientes, luminarias, ventiladores, incluye la rehabilitacion del espacio
correspondiente al pasillo) y construcciones nuevas que complementara el funcionamiento del centro
educativo.

8 aulas de parvularia a rehabilitar

1 cocina, bodega y comedor a rehabilitar en espacio de actual administracion.
1 &rea de espacio para huerto.

1 construccion de médulo de bafios.

1 suministro de tanque.

1 area recreativa por rehabilitar.

1 area verdes por rehabilitar.

1 rehabilitacién de salén de usos multiples.

1 rehabilitacién y mejoramiento de canales de aguas lluvias.
1 construccion de fachada.

1 construccién de area administrativa.

3 construccion de aulas de parvularia

Tienda Escolar

Ademas, se debe tomar en cuenta:

e Las instalaciones hidraulicas deben incluir la conexion al sistema de abastecimiento de
agua potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (segun aplique) y drenajes
de aguas lluvias, siendo un requerimiento para la Recepcién de Obra.

e Se debera de realizar la revision del estado actual del sistema hidraulico (agua potable,
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluacion de la factibilidad de las conexiones de
la nueva propuesta.

e Analizar la propuesta arquitectdnica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones
y construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la
solucién mas integral para el proyecto.

e Se debera realizar el diagnéstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluaciéon
de cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energia
de acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar tramites y/o factibilidades,
pagos con las compafilas eléctricas, y realizando con las certificaciones
correspondientes.

e Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, esta
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios segin
las especificaciones técnicas del proyecto.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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5. RECOMENDACIONES

e Se debera tener especial cuidado con la vegetacion y fauna existentes en el sitio y que se
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo minimo
posible.

e El Contratista deberd tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por
ejemplo, los recorridos propuestos con piso tipo podotactil para personas no videntes, en
pasillos, circulaciones peatonales, accesos, rampas y demas areas propuestas.

e El Supervisor autorizara al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance
la obra, y deberan ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las
autoridades competentes.

e El Contratista suministrara los materiales y realizara por su cuenta y responsabilidad las
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera debera de
delimitar y sefalizar todas las areas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el
sitio.

e El contratista debera de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en
buen estado, para ser entregados al director de la institucién a través de acta de entrega.

e El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios,
tales como herramientas, maquinaria y equipo de proteccién personal (EPP), seguridad
industrial y protocolo integral de prevencion de riesgos biolégicos en los lugares de trabajo.

e El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecucion el
proyecto, y sera el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc.
Y queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demas infraestructura
existente del Centro Educativo, y estas sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.

o Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista
deberd instalar servicios sanitarios portétiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste
concluya, ademas asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos
resultantes. De igual manera debera proporcionar los servicios basicos a los trabajadores.

e El Contratista realizard las actividades:

o Manejo de la escorrentia provisionales adecuadas, para evitar dafios en
propiedades vecinas y entorno.

o Realizar gestion de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra
institucion correspondiente, en caso sea requerido.

o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que sera entregado a las
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.

o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecucion no afecten el
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de
las comunidades aledafias.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO

Fachada presenta ciertas deficiencias, via
de acceso principal es pavimento de
concreto y presenta dafios parciales.

Muro perimetral presenta dafios en
pintura, via de acceso secundaria es de
tierra y esta en condiciones regulares.

Fachada de Mdédulo de 7 aulas, en buenas
condiciones.
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Salén de Usos Mudltiples (SUM) presenta
irregularidades en piso.

Perspectiva médulo de 2 aulas +
Administracidon en buenas condiciones.

Interior tipo de aulas parvularias

10
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Conjunto de mddulos de aulas + saldon de
usos multiples.

Bateria de bafios en malas condiciones de
infraestructura y red hidraulica.

Bafos para discapacitados, inhabilitados.

11
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regulares.

Estructura de Tanque en condiciones

Area recreativa techada en
condiciones

malas

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

El Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se
tomaran durante la ejecucion y la operacion del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulacion del
subproyecto y debe serimplementado en la fase de ejecucion y funcionamiento del Centro Educativo.

El Contratista debera considerarlo como guia para la elaboracion de los PGAS C para el Centro
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento.

Los PGAS en los subproyectos deberan incluir medidas y procedimientos que buscan la reduccién
de la contaminaciéon, promueven el uso sostenible de los recursos (energia, agua, materias primas,
etc.) incluiran medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros
Educativos. En el caso de que durante de la implementacion de los subproyectos se identifique la
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este debera de ser removido con el cuidado
correspondiente garantizando su correcta gestion hasta su disposicion final, ademas de la gestién
integralmente todos los residuos sdlidos y liquidos que se generen de las actividades de
construccion, implementacion del Mecanismo de Quejas y Reclamos, segun el PPPI, entre otros
descritos en el PGAS Genérico.

Consecuentemente, las medidas de mitigacién propuestas han sido organizadas en forma de
procedimientos y planes que a su vez deberan ser considerados para ser aplicados en el PGAS C,
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del
Centro Educativo y demas Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto.

Contenido del PGAS

Evaluacion Ambiental y Social del Subproyecto.

Analisis Ambiental y Social del Subproyecto.

Presupuesto para la ejecucion de las medidas de manejo ambiental y social

Plan de Reubicacién Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT.

Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al
final cuando ya estén finalizadas las obras)

e Modelo de Cdadigo de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo.

El contratista debera tener en cuenta las buenas practicas y socializacion del PGAS C a todos los
involucrados en la ejecucién de las obras del Centro Educativo y mantener una buena
comunicacién e implementacion de valores con todas las personas de la Comunidad.

Afectacién a obras menores-tiendas escolares.

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones
de los centros educativos, cultivos, asi como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o
cafetines; por lo que se tiene que determinar las caracteristicas fisicas de la infraestructura
afectada(negocios), identificando sus caracteristicas y condiciones actuales, verificar si con las obras
a realizar dichas estructuras se veran afectadas y silos encargados de los mismos dejaran de percibir
ingresos econdmicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros
educativos.

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares sera implementara el “Plan de
Mitigacion de afectaciones menores resultado de la ejecucion de las obras del proyecto” de

13
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conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislacion
nacional, vinculados a la implementacion de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los
centros educativos; asi, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervencion en el
centro educativo.

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideracion son : el proyecto contempla
gue todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra sera obligacion
del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde
actualmente funcionan dichas tiendas, serdn demolidas y segun los acuerdos con las/los directores
0 propietarios de las estructuras los materiales seran entregados a los propietarios y ellos decidiran
gue haran con dichos materiales, ya que no seran necesarios porque contaran con unatienda escolar
en mejores condiciones.

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de
Gestién Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos
con los propietarios y propietarias.

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

PLANOS

PRESUPUESTO

PLAN DE OFERTA
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS
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