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PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”  

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
 

ESQUEMA DE UBICACION 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela de Educación Parvularia “Zacamil”, Código 11429. Está ubicada en la 29 Avenida Norte 

Calle Zacamil. J/ Mejicanos, D/ San Salvador. La escuela colinda al Sur con el Mercado Municipal, y 

al Norte con el Cubo de Zacamil.  
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2. SERVICIOS EDUCATIVOS 
  

Nivel de atención: Inicial 3 hasta parvularia.  

Población 
beneficiada 

 

Matutino  Vespertino  Noche  

• 370 parvularia • 92 parvularia 
 

n/a 

Cantidad de 
docentes: 

1 director y 24 docentes: 19 mañana y 5 por la tarde.  

Turnos: Matutino y vespertino 
 

Numero de 
secciones: 

15 secciones en jornada matutina y 5 secciones vespertina. 

Otros datos: 
• Atienen 24 niños con discapacidad: 16 en la mañana y 8 por la 

tarde. No se tiene aula para atender esta matricula.  

• A partir de mayo atenderá 160 familias del círculo de familias para 

estimulación temprana. Por lo que se requiere ludoteca.  

 

3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO 
RESUMEN DE DIAGNÓSTICO. 

La Escuela de Educación Parvularia consta 3 módulos:   

I. Modulo “A”, actualmente de 5 aulas, administración, 2 bodegas y cocina.   

II. Modulo “B”, actualmente de 4 aulas  

III. Modulo “C”, actualmente de 6 aulas 

IV. Módulo de Servicios Sanitarios. 

Existen espacios complementarios como: bodega provisional, dos canchas, kiosko para clases de música, 

áreas de juegos metálicos, áreas verdes y estacionamiento. 

Tiene un área aproximada de terreno de 3,855.50 m2, un área construida de 2,794.21 m2 

aproximadamente y área verde de 1,061.29 m2 aproximadamente.   

Detalle de espacios existentes y condiciones actuales:    

• Modulo “A”, actualmente de 5 aulas con paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de 

concreto reforzado, administración, 2 bodegas y 1 cocina con paredes de bloque de concreto 

y enchapadas. Existe una división de tabla roca entre el aula 1 y 2. Todas son aulas 

permanentes, en estado regular.  

• Modulo “B”, actualmente de 4 aulas con paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de 

concreto reforzado, en estado regular.  

• Modulo “C”, actualmente de 6 aulas con paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de 

concreto reforzado, en estado regular  
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• 1 módulo de servicios sanitarios con paredes de bloque de concreto, repelladas y 

enchapadas, de 12 unidades de lavar, 6 para niños y 6 para niñas. Se encuentran en estado 

regular.  

• 2 canchas provisionales, se encuentran en mal estado ya que una pavimentada y otra de 

tierra y no es adecuada para las actividades recreativas de los niños.  

• 1 bodega provisional, construida de lámina en mal estado.  

• Kiosco donde reciben clases de música actualmente por la falta de un salón de música, se 

encuentra en malas condiciones ya que es provisional y su estructura de techo de madera 

está deteriorada.  

• Parqueo. 

• Áreas recreativas con juegos metálicos y llantas, todos en mal estado ya que se encuentran 

en pisos de tierra.  

•  Servicios básicos: La parvularia cuenta con servicio de agua potable, sistema eléctrico en 

malas condiciones, Alcantarillado público en buenas condiciones, sistema de aguas lluvias 

en malas condiciones, cuenta con servicio de recolección de basura, tienen basurero 

provisional y acopio orgánico.  

 

El programa de necesidades es según la visita de campo se detalla: 

• Techos dañados, goteras, algunos inodoros están en mal estado, ventanas son cuadricula 
de hierro, drenaje de aguas lluvias tiene una problemática de inundación en algunas aulas y 
las canaletas no dan abasto, sistema eléctrico es obsoleto y mal estado. No posee 
almacenamiento de agua potable. 

 

ACCESIBILIDAD 
Está ubicada en zona urbana de Mejicanos, por lo que cuenta con acceso sin problemas con las vías 

de acceso y no se presentan obstáculos para llegar al centro educativo.  

CUADRO DE NECESIDADES 

N° ESPACIOS SITUACIÓN 
ACTUAL 

INTERVENCIÓN 

MÓDULO “A” – MÓDULO DE AULAS 

1 AULAS PARVULARIA   

  AULA 1 Regular Se pondrá área administrativa. 

  AULA 2 Regular Se pondrá área administrativa y lactancia. 

  
AULA 3 Regular 

Rehabilitación de aula, se agregará un baño 
completo y una bodega.  

  
AULA 4 Regular 

Rehabilitación de aula, se agregará un baño 
completo y una bodega.  

  
AULA 5 Regular 

Rehabilitación de aula, se agregará un baño 
completo y una bodega.  
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MÓDULO “B” – MÓDULO DE AULAS 

2  AULAS   

  AULA 6 
Regular 

Rehabilitación de aula, se agregará un baño 
completo y una bodega  

  AULA 7 
Regular 

Rehabilitación de aula, se agregará un baño 
completo y una bodega  

  AULA 8 
Regular 

Rehabilitación de aula, se agregará un baño 
completo y una bodega  

  AULA 9 
Regular 

Rehabilitación de aula, se agregará un baño 
completo y una bodega  

MÓDULO “C” – MÓDULO DE AULAS 

3 AULAS   

 AULA 10 Regular 
Rehabilitación de aula, se agregará un baño 
completo y una bodega.  

 AULA 11 Regular 
Rehabilitación de aula, se agregará un baño 
completo y una bodega.  

 AULA 12 Regular 
Rehabilitación de aula, se agregará un baño 
completo y una bodega.  

 AULA 13 Regular 
Rehabilitación de aula, se agregará un baño 
completo y una bodega.  

 AULA 14 Regular 
Rehabilitación de aula, se agregará un baño 
completo y una bodega.  

 AULA 15 Regular 
Rehabilitación de aula, se agregará un baño 
completo y una bodega.  

4 
SERVICIOS 
SANITARIOS 

   

 
SERVICIOS 
SANITARIOS NIÑAS 

Regular 
Se pondrá nuevos s.s. en aulas seleccionadas y una 
nueva batería de baños para Modulo C. 

 
SERVICIOS 
SANITARIOS NIÑOS 

Regular 
Se pondrá nuevos s.s. en aulas seleccionadas y una 
nueva batería de baños para Modulo C. 

MÓDULO “D” – MÓDULO DE AMINISTRACIÓN 

5 ADMINISTRACIÓN    

 DIRECCIÓN Bueno 
Se moverá a zona administrativa y el área actual se 
ocupará como aula.  

 
REGISTRO 
ACADÉMICO 

Bueno 
Se moverá a zona administrativa y el área actual se 
ocupará como aula.  

MÓDULO “E” – MÓDULO COCINA, COMEDOR 
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6 COCINA Bueno Rehabilitación de cocina. 

7 COMEDOR  Se hará un nuevo comedor con un área más grande. 

MÓDULO “F” – MÓDULO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (SUM) 

8 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

  

 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

Regular 
Actualmente ocupan una glorieta, esta se dejará, 
solo se le cambiará la estructura de techo. 

MÓDULO “G” – MÓDULOS DE BODEGAS 

9 BODEGAS    

  
BODEGA DIDÁCTICA Bueno 

Se moverá a zona administrativa y el área actual se 
ocupará como aula.  

  BODEGA DE 
ALIMENTOS 

Regular 
Se hará una nueva bodega de alimentos con 
capacidad para almacenamiento que se requiere. 

  BODEGA GENERAL Regular se unificará una sola bodega general. 

OBRAS EXTERIORES 

10 ÁREA RECREATIVA    

  
ACTIVA: CANCHA 
MULTIFUNCIONAL 

Regular 
Darle mantenimiento a la cancha y hacerle una 
estructura completa de techo.  

  
PASIVA (GLORIETA, 
BANCA, SENDEROS) 

Regular 
Actualmente ocupan una glorieta, esta se dejará, 
solo se le cambiará la estructura de techo. 

  
ÁREA RECREATIVA 
PARVULARIA 

Regular 
Se propone nuevas áreas de juegos en diferentes 
zonas de la escuela.  

 

TIENDA ESCOLAR 

Bueno 

A construir 

11 ÁREA VERDE 
Bueno 

Plantación de nuevas plantas ornamentales.  

12 ÁREA DEPORTIVA 
Regular 

Se propone nuevos espacios para áreas deportivas.  

13 ESTACIONAMIENTO 
Regular 

Se reubicará nuevos espacios de estacionamiento. 

14 OBRAS EXTERIORES 
Regular 

Se propone nueva fachada con área de vestíbulo. 
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4. PROPUESTA 
 
En general, el estado actual de las edificaciones que conforman las instalaciones de la parvularia es 
bastante bueno, el salón de usos múltiples que en algún momento fueron aulas es totalmente 
provisional, también tienen bodegas generales provisionales, las aulas de la parvularia no cuentan 
con baño completo. Para un mejor funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios 
adecuados en sus instalaciones se propone lo siguiente: 
 

• Intervención en la fachada principal con acceso inclusivo y lobby. 

• Nueva área administrativa con enfermería. 

• Rehabilitación de aula para Ludoteca. 

• Construcción de módulo de 2 aulas para kínder y salón de música.  

• Circulación inclusiva. 

• Nuevas áreas de esparcimiento y renovación de juegos. 

• Construcción de servicio sanitario y bodega por aula. 

• Restauración de paredes y muros. 

• Cocina y bodega. 

• Rehabilitación por aula. 

• Servicio sanitario para maestros y padres de familia. 

• Salón de usos múltiples. 

• Estación de lavado en acceso peatonal 

• Acceso a área comunitaria. 

• Huerto. 

• Construcción de tienda escolar. 
 

Además, se debe tener en cuenta: 

• Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento 
de agua potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes 
de aguas lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra.  

• Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua 
potable, aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones 
de la nueva propuesta.  

• Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar 
(rehabilitaciones y construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la 
conforman, y de ser necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de 
mantener la solución más integral para el proyecto.     

• Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la 
evaluación de cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la 
energía de acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y 
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar trámites y/o factibilidades, pagos 
con las compañías eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.  

• Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, está 
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según las 
especificaciones técnicas del proyecto.  
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5. RECOMENDACIONES  
 
Se deberá: 
 

• Se deberá tener especial cuidado con la vegetación y fauna existentes en el sitio y que se 
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo mínimo 
posible.   

• El Contratista deberá tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal 
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo, 
los recorridos propuestos con piso tipo podotáctil para personas no videntes, en pasillos, 
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demás áreas propuestas.   

• El Supervisor autorizará al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del 
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance la 
obra, y deberán ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las 
autoridades competentes.   

• El Contratista suministrará los materiales y realizará por su cuenta y responsabilidad las 
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera deberá de delimitar y 
señalizar todas las áreas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.   

• El contratista deberá de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en 
buen estado, para ser entregados al director de la institución a través de acta de entrega.   

• El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios, 
tales como herramientas, maquinaria y equipo de protección personal (EPP), seguridad industrial 
y protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo.    

• El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecución el 
proyecto, y será el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y 
queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demás infraestructura 
existente del Centro Educativo, y estás sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.    

• Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista 
deberá instalar servicios sanitarios portátiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste 
concluya, además asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos 
resultantes. De igual manera deberá proporcionar los servicios básicos a los trabajadores.   

• El Contratista realizará las actividades:   
o Manejo de la escorrentía provisionales adecuadas, para evitar daños en propiedades 
vecinas y entorno.     
o Realizar gestión de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra institución 
correspondiente, en caso sea requerido.   
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que será entregado a las 
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.    
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecución no afecten el 
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las 
comunidades aledañas.  
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

  

      
 

 
 

 
 
 
 

Portón de acceso a la Parvularia  
  

 

      
 

 
 
 
 

Módulo de aulas   
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Vista interior de aula 

 

 

 
 
 
 

Kiosco para clases de música 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bodega de construcción provisional  
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Área recreativa 1 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo de servicios sanitarios de 12 
unidades   
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Techo  módulo de aulas 

 

 

 
 
 
 
 

Vista de cocina 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zona de parqueo 
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se 

tomarán durante la ejecución y la operación del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar 
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las 
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulación del 
subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecución y funcionamiento del Centro Educativo. 

El Contratista deberá considerarlo como guía para la elaboración de los PGAS C para el Centro 
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento. 

Los PGAS en los subproyectos deberán incluir medidas y procedimientos que buscan la reducción 
de la contaminación, promueven el uso sostenible de los recursos (energía, agua, materias primas, 
etc.) incluirán medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar 
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros 
Educativos. En el caso de que durante de la implementación de los subproyectos se identifique la 
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberá de ser removido con el cuidado 
correspondiente garantizando su correcta gestión hasta su disposición final, además de la gestión 
integralmente todos los residuos sólidos y líquidos que se generen de las actividades de 
construcción, implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos, según el PPPI, entre otros 
descritos en el PGAS Genérico. 

Consecuentemente, las medidas de mitigación propuestas han sido organizadas en forma de 
procedimientos y planes que a su vez deberán ser considerados para ser aplicados en el PGAS C, 
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del 
Centro Educativo y demás Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Contenido del PGAS 

• Evaluación Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Análisis Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

• Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT. 

• Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al 
final cuando ya estén finalizadas las obras)  

• Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado 
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo. 

El contratista deberá tener en cuenta las buenas prácticas y socialización del PGAS C a todos los 

involucrados en la ejecución de las obras del Centro Educativo y mantener una buena 

comunicación e implementación de valores con todas las personas de la Comunidad. 

Afectación a obras menores-tiendas escolares. 

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones 
de los centros educativos, cultivos, así como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o 
cafetines; por lo que se tiene que determinar las características físicas de la infraestructura 
afectada(negocios), identificando sus características y condiciones actuales, verificar si con las obras 
a realizar dichas estructuras se verán afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir 
ingresos económicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros 
educativos.  

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares será implementara el “Plan de 
Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de 
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación 
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nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el 
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones 
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los 
centros educativos;  así, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar 
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las 
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervención en el 
centro educativo. 

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideración son : el proyecto contempla 

que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra será obligación 

del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde 

actualmente funcionan dichas tiendas, serán demolidas y según los acuerdos con las/los directores 

o propietarios de las estructuras los materiales serán entregados a los propietarios y ellos decidirán 

que harán con dichos materiales, ya que no serán necesarios porque contaran con una tienda escolar 

en mejores condiciones. 

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de 

Gestión Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos 

con los propietarios y propietarias. 

8. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

  
• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

• PLAN DE OFERTA 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 
• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS  

 


