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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
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% /,Q\ s f"’ "“ 'y
4 FPNE -
“ .-
- t

T 'Centro‘ Escol
“ A uanall’opez;

v n;rl Visitados|recientemente . i’ % ’
“ A s W

W YV 3>
Par?c?cTuiafSan i
AntoniorAbad

=

El Centro Escolar Cantén Juana Lépez, J/ San Salvador, D/ San Salvador. Codigo 11594, esta
ubicado en Calle Principal y Av. Catalufia 27 Frente al Templo Catélico antiguo de San Antonio Abad
municipio de San Salvador, departamento de San Salvador.

2. SERVICIOS EDUCATIVOS

Nivel de atencion: Parvularia hasta noveno grado (y Bachillerato modalidad flexible a distancia).
L Matutino | Vespertino | Noche
Poblacion 83 i 38 i :
beneficiada o parvularia ) parvularia e ninguno
e 465 basica e 391 basica
Cantidad de 1 director y 45 docentes
docentes:
Turnos: Matutino y vespertino
Numero de 17 secciones en jornada matutina y 16 secciones vespertina (33 secciones en
secciones: total)

Otros datos: Asisten 35 alumnos inscritos en modalidad de bachillerato general flexible

a distancia.
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO

RESUMEN DE DIAGNOSTICO.

El Centro de Escolar consta con 4 médulo de aulas:

Modulo “A”, actualmente de 4 aulas, cocina, bodega general y administracion,
Modulo “B”, consta de 5 aulas y centro de computo,

Modulo “C”, consta de 4 aulas, y servicio sanitario de parvularia.

Modulo “D”, consta de 4 aulas,

Modulo “E”, consta de Servicios Sanitarios de nifios y nifias,

Un total de 17 aulas de atencion para nifios y nifias.

Ademas de zonas complementarias como son cocina, médulo de servicios sanitarios y tienda

escolar.

Tiene un area aproximada de terreno de 1,004.75 m2 (1,437.60v2), un area construida total del
centro escolar de 589.03 m2.

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.

Médulo A (nivel 1): 4 aulas de educacién basica, Aulas 1,2,3 y 4; con paredes bloques de
concreto, estructura de nervios y vigas de concreto reforzado en buenas condiciones.
Administracion, cocina y bodega general.

Mddulo B (nivel 2): 5 aulas de educacion béasica, Aulas 5, 6, 7, 8 y 9, con paredes bloques
de concreto, cielo falso, estructura de nervios y vigas de concreto reforzado en buenas
condiciones, techos de lamina zinc alum. Y centro de computo.

Mddulo C (nivel 1): 4 aulas para parvularia Aulas 10,11,12 y 13, con paredes bloques de
concreto, estructura de nervios y vigas de concreto reforzado en buenas condiciones. Y
Servicio Sanitario de parvularia.

Mddulo D (nivel 2): 4 aulas de educacion basica, Aulas 14,15,16 y 17, con paredes bloques
de concreto, cielo falso, estructura de nervios y vigas de concreto reforzado en buenas
condiciones, techos de lamina zinc alum.

Médulo E de servicios sanitarios nifios: de 3 inodoros de paredes de ladrillo de barro y
estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en regulares condiciones, y servicios
sanitarios nifias: de 4 inodoros de paredes de ladrillo de barro y estructura de nervios y
soleras de concreto reforzado en regulares condiciones.

Obras exteriores: fachada principal se tiene un muro Tapial de bloque de concreto de
15x20x40, en buenas condiciones, el resto del perimetro las paredes de las aulas sirven
como colindancia vecinal, con portén metalico en regulares condiciones. Se tiene una tienda
escolar con material provisional en mal estado.

El programa de necesidades es segun la visita de campo se detalla:

Techos dafiados, goteras, los servicios sanitarios deben de intervenirse cambio de accesorio
y e intervencién en servicios sanitarios para personas con movilidad reducida, ventanas son
cuadricula de hierro y cielo falso en regular estado, deben de ampliarse las ventas frontales
de las aulas, drenaje de aguas lluvias a intervencion cambio y reparaciones necesarias,
sistema eléctrico es obsoleto y mal estado. No posee almacenamiento de agua potable.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”




* *
e
* o o*
GOBIERNO DE
EL SALVADOR

DE EDUCACION, BIRF - AIF
CIENCIAY
TECNOLOGIA

MINISTERIO @ BANCO MUNDIAL

Construccion de area recreativa.

ACCESIBILIDAD
Dada la ubicacion de centro escolar en zona urbana no presenta ningun tipo de dificultad en la

accesibilidad, por las calles aledafias, y el acceso al centro escolar es por medio de portén metalico,
gradas y pequefia rampa, las cuales requieren de nueva conformacion para garantizar el facil acceso

inclusive para las personas con movilidad reducida.

CUADRO DE NECESIDADES

SITUACION

N ESPACIOS ACTUAL INTERVENCION
MODULO “A” — AULAS 1,2,3 y 4, ADMINISTRACION, COCINA Y BDG GRAL. NIVEL 1
1 | AULAS
PARVULARIA
Rehabilitaciéon de aula, ampliacion de
AULA 1 Regular dimensiones de ventanas frontales, cambio de
pisos.
Rehabilitaciéon de aula, ampliacion de
AULA 2 Regular dimensiones de ventanas frontales, cambio de
pisos.
Rehabilitacion de aula, ampliacién de
AULA 3 Regular dimensiones de ventanas frontales y

posteriores, cambio de pisos.
Rehabilitaciéon de aula, ampliacion de
AULA 4 Regular dimensiones de ventanas frontales y
posteriores, cambio de pisos.

Rehabilitaciéon de direcciéon, cambio ventanas,

DIRECCION Bueno ) .

cambio de pisos.
BODEGA GENERAL Regular Rehabilitacién de esta area.
COCINA Regular Rehabilitacién integral

MODULO “B” AULAS 5,6,7,8Y 9, Y CENTRO DE COMPUTO- NIVEL 2
2 | AULAS

Rehabilitacion de aula, ampliacion de

AULAS Regular dimensiones de ventanas frontales, cambio de

pisos.

Rehabilitacion de aula, ampliacion de
AULA 6 Regular dimensiones de ventanas frontales, cambio de

pisos.

Rehabilitacion de aula, ampliacion de
AULA 7 Regular dimensiones de ventanas frontales, cambio de

pisos.

Rehabilitacion de aula, ampliacion de
AULA 8 Regular dimensiones de ventanas frontales, cambio de

pisos.

3
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Rehabilitacion de aula, ampliacion de

AULA9 Regular dimensiones de ventanas frontales, cambio de
pisos.
CENTRO DE Regular gi;h:r?élig?ggr:je v(jeitana;slall‘,rongrézlIacg%nbio gg
COMPUTO 9 bisos ’
MODULO “C” AULAS PARVULARIA 10,11,12 Y 13,Y S.S. - NIVEL 1
3 | AULAS
AULA 10 Regular Rehabilitacion integral del aula.
AULA 11 Regular Rehabilitacién integral del aula.
AULA 12 Regular Rehabilitacién integral del aula.
AULA 13 Regular Rehabilitacion integral del aula.
SANITARIOS o - o
PARVULOS. Malo Redisefio de servicios sanitarios.
MODULO “D” AULAS 14,15,16 Y 17 - NIVEL 2
4 | AULAS
AULA 14 Regular Rehabilitacion integral del aula.
AULA 15 Regular Rehabilitacién integral del aula.
AULA 16 Regular Rehabilitacién integral del aula.
AULA 17 Regular Rehabilitacion integral del aula.
MODULO “E” — SERVICIOS SANITARIOS NINOS Y NINAS
5 SERVICIOS
SANITARIOS
MODULO S.S. NINOS Regular Reh_abl_lltamon integral de los maodulos
sanitarios.
< Rehabilitacion integral de los mddulos
MODULO S.S. NINAS Regular sanitarios.

OBRAS EXTERIORES

8 | AREA RECREATIVA

Se propone nueva distribucion de area de
juegos en diferentes zonas de la escuela.
Instalacion de estructuras metalicas tipo
terrazas con cubiertas de policarbonato.

Plantacion de nuevas plantas ornamentales y
conformacion de areas de jardin.

AREA RECREATIVA
PARVULARIAY Regular
AREA DE BASICA.

9 | AREA VERDE Bueno

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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OBRAS Reaqular Cambio de todas las estructuras metdlicas
EXTERIORES 9 como pasamanos en todo el centro escolar.
10 Mejoramiento de accesos/rampas.
TIENDA ESCOLAR Malo I_DemollClon, reubicacién y construccion de
tienda escolar.
11 TANQUE ELEVADO Malo Desmontaje de tanque existe y se construira

cisterna, con caseta de bombeo.

4. PROPUESTA

En general el estado actual las edificaciones de los médulos aulas y las areas complementarias estan
en buen estado, a pesar de la reducida &rea en la que se encuentra construido en centro escolar,
continuacion se detalla la propuesta de intervencion:

e Rehabilitacion de Médulos A, B, C, D Y E, aplicando los lineamientos de disefio de
MINEDUCYT y el programa “Mi Nueva Escuela”.
-cambio de pisos
-cambio de cubierta de techos
-pintura interior y exterior segun paleta de colores de programa “Mi Nueva Escuela”.
e Ampliacion de ventanas frontales de las aulas de los modulos A y B instalacion de defensas
y ventanas segun programa “Mi Nueva Escuela”.
e Rehabilitacion en médulos de servicios sanitarios cambio de todos los accesorios y aplicando
los lineamientos de disefio de MINEDUCYT y el programa “Mi Nueva Escuela”.
e Obras Exteriores: construccién de area recreativa con estructura metalica tipo terraza y
cubierta de techo de policarbonato transparente, cambio de estructuras metalicas como
pasamanos, conformacion de gradas y rampas de acceso, cambio de sistema electico,
intervencioén del sistema de aguas, tales como canales, drenajes y canaletas.
Rehabilitacién en el &rea de cocina.
Construccién de dos servicios sanitaros en el area de parvularia y area recreativa.
Construccién de cisterna y caseta con su equipo de bombeo.
Reubicacién y construccién de tienda escolar.

¢ Las instalaciones hidraulicas deben incluir la conexién al sistema de abastecimiento de agua
potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (segun aplique) y drenajes de aguas
lluvias, siendo un requerimiento para la Recepcién de Obra.

e Se debera de realizar la revision del estado actual del sistema hidraulico (agua potable,
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluacion de la factibilidad de las conexiones de la
nueva propuesta.

e Analizar la propuesta arquitectonica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solucion
mas integral para el proyecto.

e Se debera realizar el diagnostico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluacion de
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energia de
acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de ElI Salvador y
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especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar tramites y/o factibilidades, pagos con
las compafiias eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.

e Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, esta
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios segun las
especificaciones técnicas del proyecto.

5. RECOMENDACIONES

A continuacion, se detallan algunas recomendaciones que se deben de tener en cuenta en el
desarrollo del disefio e intervencion.

e Se debera tener especial cuidado con la vegetacion y fauna existentes en el sitio y que se
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo minimo
posible.
e El Contratista debera tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo,
los recorridos propuestos con piso tipo podotactil para personas no videntes, en pasillos,
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demas areas propuestas.
e El Supervisor autorizara al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance la
obra, y deberan ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las
autoridades competentes.
e El Contratista suministrara los materiales y realizara por su cuenta y responsabilidad las
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera debera de delimitar y
sefializar todas las areas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.
e El contratista debera de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en
buen estado, para ser entregados al director de la institucion a través de acta de entrega.
o ElContratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios,
tales como herramientas, maquinaria y equipo de proteccién personal (EPP), seguridad industrial
y protocolo integral de prevencion de riesgos bioldgicos en los lugares de trabajo.
e El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecucion el
proyecto, y sera el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y
gueda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demas infraestructura
existente del Centro Educativo, y estas sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.
e Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista
deberd instalar servicios sanitarios portatiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste
concluya, ademds asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos
resultantes. De igual manera debera proporcionar los servicios basicos a los trabajadores.
e El Contratista realizara las actividades:
o Manejo de la escorrentia provisionales adecuadas, para evitar dafios en propiedades
vecinas y entorno.
o Realizar gestién de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra institucion
correspondiente, en caso sea requerido.
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que serd entregado a las
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecucion no afecten el
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las
comunidades aledafas.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO

Las condiciones de las calles de acceso no
presentan ninguna dificultad para llegar al lugar
Ya que se encuentra en la zona metropolitana de
San Salvador.

Médulo de A de Aulas pasillo y servicios
sanitarios nivel 1.

rador Department, San Salvador
71721,-89.22863, 805.0m
3 1 mar. 2023

Mddulo de B de Aulas pasillo nivel 2.
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Paredes Internas de aula de Parvularia.

€808 asm 1
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Paredes internas los médulos de aulas.

Moddulo de C de Aulas pasillo nivel 1.

18 :89.22864, 805.0m
i=mar. 2023

Modulo de D de Aulas pasillo nivel 2.

2
El Salvador, San Salvader Dgpartmenh

1871718, -89.2286

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”




* ¥ o
* aAg . | MINISTERIO
N « | DE EDUCACION, @ E@.’l‘.?o MUNDIAL
.t | CIENCIAY

cosErnopE. TECNOLOGIA
EL SAIVADOR.

Acceso principal del centro escolar.

El Salvador, San Salvador Department, San Sal¥ador
18.71726, -89.22887, 807.0m
it 1 mar. 2023

Espacio recreativo del centro escolar.

) parltnent, San Salvador
£1721,:89.22863, 805.0m
1 mar. 2023

Servicios sanitarios en regulares condiciones

El Salvador, San Salvador Department, San Salvade
13.71709, -89.22868, 804.
Ty -
| 1 mar. 2|

Estado actual de servicios sanitarios.
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Estado actual de cocina.

1 mar. 20;

Area de esparcimiento junto a chalet.

Vista general exterior del centro escolar.

Estado actual de gradas de acceso a nivel
superiora.
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Vista del estado actual de las defensas y ventas.

g
El Salvador, San Salvador Department, San Salvador
13.71722,-89.22887, 807.0m

1mar. 2023

Vista actual de 4drea de administracion.

Vista exterior de portdn acceso principal.

Drenajes de agua lluvias dentro del centro
escolar.

1 mar. 2023
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Area verde.

Vista de acceso secundario contigua a médulo C

Estado actual interno de las aulas.

3 4
El Salvador, San SalvadggDepartmert#8an Salvador
| ' 71724788:22884, 818.0m
¢ 1 mar. 2023

Vista del rotulo institucional en pésimas
condiciones.

7 (’q.
n/Salvator Departr # Sa
R ¥13:7172

&
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

El Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se
tomaran durante la ejecucion y la operacion del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulacion del
subproyecto y debe serimplementado en la fase de ejecucion y funcionamiento del Centro Educativo.

El Contratista debera considerarlo como guia para la elaboracion de los PGAS C para el Centro
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento.

Los PGAS en los subproyectos deberan incluir medidas y procedimientos que buscan la reduccién
de la contaminaciéon, promueven el uso sostenible de los recursos (energia, agua, materias primas,
etc.) incluiran medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros
Educativos. En el caso de que durante de la implementacion de los subproyectos se identifique la
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este debera de ser removido con el cuidado
correspondiente garantizando su correcta gestion hasta su disposicion final, ademas de la gestién
integralmente todos los residuos sdlidos y liquidos que se generen de las actividades de
construccion, implementacion del Mecanismo de Quejas y Reclamos, segun el PPPI, entre otros
descritos en el PGAS Genérico.

Consecuentemente, las medidas de mitigacién propuestas han sido organizadas en forma de
procedimientos y planes que a su vez deberan ser considerados para ser aplicados en el PGAS C,
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del
Centro Educativo y demas Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto.

Contenido del PGAS

Evaluacion Ambiental y Social del Subproyecto.

Analisis Ambiental y Social del Subproyecto.

Presupuesto para la ejecucion de las medidas de manejo ambiental y social

Plan de Reubicacién Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT.

Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al
final cuando ya estén finalizadas las obras)

e Modelo de Cdadigo de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo.

El contratista deberd tener en cuenta las buenas practicas y socializacion del PGAS C a todos los
involucrados en la ejecucién de las obras del Centro Educativo y mantener una buena
comunicacién e implementacion de valores con todas las personas de la Comunidad.

Afectacién a obras menores-tiendas escolares.

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones
de los centros educativos, cultivos, asi como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o
cafetines; por lo que se tiene que determinar las caracteristicas fisicas de la infraestructura
afectada(negocios), identificando sus caracteristicas y condiciones actuales, verificar si con las obras
a realizar dichas estructuras se veran afectadas y silos encargados de los mismos dejaran de percibir
ingresos econdmicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros
educativos.

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares sera implementara el “Plan de
Mitigacion de afectaciones menores resultado de la ejecucion de las obras del proyecto” de
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conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislacion
nacional, vinculados a la implementacion de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los
centros educativos; asi, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervencion en el
centro educativo.

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideracion son : el proyecto contempla
gue todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra sera obligacion
del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde
actualmente funcionan dichas tiendas, serdn demolidas y segun los acuerdos con las/los directores
0 propietarios de las estructuras los materiales seran entregados a los propietarios y ellos decidiran
gue haran con dichos materiales, ya que no seran necesarios porque contaran con unatienda escolar
en mejores condiciones.

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de
Gestién Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos
con los propietarios y propietarias.

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

PLANOS

PRESUPUESTO

PLAN DE OFERTA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS
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