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PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”  

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
ESQUEMA DE UBICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Escolar Cantón Juana López, J/ San Salvador, D/ San Salvador. Código 11594, está 

ubicado en Calle Principal y Av. Cataluña 27 Frente al Templo Católico antiguo de San Antonio Abad 

municipio de San Salvador, departamento de San Salvador.  

2. SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

Nivel de atención: Parvularia hasta noveno grado (y Bachillerato modalidad flexible a distancia). 

Población 
beneficiada 

 

Matutino  Vespertino  Noche  

• 88 parvularia 

• 465 básica 
 

• 88 parvularia 

• 391 básica 
 

• ninguno 

Cantidad de 
docentes: 

1 director y 45 docentes 

Turnos: Matutino y vespertino 
 

Numero de 
secciones: 

17 secciones en jornada matutina y 16 secciones vespertina (33 secciones en 

total) 

Otros datos: 
Asisten 35 alumnos inscritos en modalidad de bachillerato general flexible 

a distancia.  

 

 

   

 



 

2 

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR” 

3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO 
RESUMEN DE DIAGNOSTICO. 

El Centro de Escolar consta con 4 módulo de aulas:  

- Modulo “A”, actualmente de 4 aulas, cocina, bodega general y administración,  

- Modulo “B”, consta de 5 aulas y centro de cómputo,  

- Modulo “C”, consta de 4 aulas, y servicio sanitario de parvularia. 

- Modulo “D”, consta de 4 aulas,  

- Modulo “E”, consta de Servicios Sanitarios de niños y niñas,  

 

Un total de 17 aulas de atención para niños y niñas.  

Además de zonas complementarias como son cocina, módulo de servicios sanitarios y tienda 

escolar. 

Tiene un área aproximada de terreno de 1,004.75 m2 (1,437.60v2), un área construida total del 

centro escolar de 589.03 m2. 

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.  

• Módulo A (nivel 1): 4 aulas de educación básica, Aulas 1,2,3 y 4; con paredes bloques de 
concreto, estructura de nervios y vigas de concreto reforzado en buenas condiciones. 
Administración, cocina y bodega general. 

• Módulo B (nivel 2): 5 aulas de educación básica, Aulas 5, 6, 7, 8 y 9, con paredes bloques 
de concreto, cielo falso, estructura de nervios y vigas de concreto reforzado en buenas 
condiciones, techos de lámina zinc alum. Y centro de cómputo.  

• Módulo C (nivel 1): 4 aulas para parvularia Aulas 10,11,12 y 13, con paredes bloques de 
concreto, estructura de nervios y vigas de concreto reforzado en buenas condiciones. Y 
Servicio Sanitario de parvularia. 

• Módulo D (nivel 2): 4 aulas de educación básica, Aulas 14,15,16 y 17, con paredes bloques 
de concreto, cielo falso, estructura de nervios y vigas de concreto reforzado en buenas 
condiciones, techos de lámina zinc alum. 

• Módulo E de servicios sanitarios niños: de 3 inodoros de paredes de ladrillo de barro y 
estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en regulares condiciones, y servicios 
sanitarios niñas: de 4 inodoros de paredes de ladrillo de barro y estructura de nervios y 
soleras de concreto reforzado en regulares condiciones. 

• Obras exteriores: fachada principal se tiene un muro Tapial de bloque de concreto de 
15x20x40, en buenas condiciones, el resto del perímetro las paredes de las aulas sirven 
como colindancia vecinal, con portón metálico en regulares condiciones. Se tiene una tienda 
escolar con material provisional en mal estado. 

 

El programa de necesidades es según la visita de campo se detalla: 

• Techos dañados, goteras, los servicios sanitarios deben de intervenirse cambio de accesorio 
y e intervención en servicios sanitarios para personas con movilidad reducida, ventanas son 
cuadricula de hierro y cielo falso en regular estado, deben de ampliarse las ventas frontales 
de las aulas, drenaje de aguas lluvias a intervención cambio y reparaciones necesarias, 
sistema eléctrico es obsoleto y mal estado. No posee almacenamiento de agua potable. 
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Construcción de área recreativa. 

 
ACCESIBILIDAD 
Dada la ubicación de centro escolar en zona urbana no presenta ningún tipo de dificultad en la 

accesibilidad, por las calles aledañas, y el acceso al centro escolar es por medio de portón metálico, 

gradas y pequeña rampa, las cuales requieren de nueva conformación para garantizar el fácil acceso 

inclusive para las personas con movilidad reducida. A 

CUADRO DE NECESIDADES 
 

N° ESPACIOS 
SITUACION 

ACTUAL 
INTERVENCIÓN 

MÓDULO “A” – AULAS 1,2,3 y 4, ADMINISTRACION, COCINA Y BDG GRAL. NIVEL 1 

1 AULAS 
PARVULARIA 

    

  
AULA 1 Regular 

Rehabilitación de aula, ampliación de 
dimensiones de ventanas frontales, cambio de 
pisos.  

  
AULA 2 Regular 

Rehabilitación de aula, ampliación de 
dimensiones de ventanas frontales, cambio de 
pisos. 

  
AULA 3 Regular 

Rehabilitación de aula, ampliación de 
dimensiones de ventanas frontales y 
posteriores, cambio de pisos. 

  
AULA 4 Regular 

Rehabilitación de aula, ampliación de 
dimensiones de ventanas frontales y 
posteriores, cambio de pisos. 

 
DIRECCIÓN Bueno 

Rehabilitación de dirección, cambio ventanas, 
cambio de pisos. 

 
BODEGA GENERAL Regular Rehabilitación de esta área. 

 
COCINA Regular Rehabilitación integral 

MÓDULO “B”  AULAS 5,6,7,8 Y 9, Y CENTRO DE COMPUTO- NIVEL 2 

2 AULAS   

  
AULA 5 Regular 

Rehabilitación de aula, ampliación de 
dimensiones de ventanas frontales, cambio de 
pisos. 

  
AULA 6 Regular 

Rehabilitación de aula, ampliación de 
dimensiones de ventanas frontales, cambio de 
pisos. 

  
AULA 7 Regular 

Rehabilitación de aula, ampliación de 
dimensiones de ventanas frontales, cambio de 
pisos. 

 
AULA 8 Regular 

Rehabilitación de aula, ampliación de 
dimensiones de ventanas frontales, cambio de 
pisos. 
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AULA 9 Regular 

Rehabilitación de aula, ampliación de 
dimensiones de ventanas frontales, cambio de 
pisos. 

 
CENTRO DE 
COMPUTO 

Regular 
Rehabilitación de aula, ampliación de 
dimensiones de ventanas frontales, cambio de 
pisos. 

MÓDULO “C” AULAS PARVULARIA 10,11,12 Y 13, Y S.S. - NIVEL 1 

3 AULAS    

 
AULA 10 Regular Rehabilitación integral del aula.  

 
AULA 11 Regular Rehabilitación integral del aula. 

 AULA 12 Regular Rehabilitación integral del aula. 

 
AULA 13 Regular Rehabilitación integral del aula. 

 SANITARIOS 
PARVULOS. 

Malo Rediseño de servicios sanitarios. 

MÓDULO “D” AULAS 14,15,16 Y 17 - NIVEL 2 

4 AULAS   

 AULA 14 Regular Rehabilitación integral del aula. 

 AULA 15 Regular Rehabilitación integral del aula. 

 AULA 16 Regular Rehabilitación integral del aula. 

 AULA 17 Regular Rehabilitación integral del aula. 

MÓDULO “E” – SERVICIOS SANITARIOS NIÑOS Y NIÑAS 

5 
SERVICIOS 
SANITARIOS 

   

 MODULO S.S. NIÑOS Regular 
Rehabilitación integral de los módulos 
sanitarios. 

 MODULO S.S. NIÑAS Regular 
Rehabilitación integral de los módulos 
sanitarios. 

OBRAS EXTERIORES 

8 AREA RECREATIVA    

 
AREA RECREATIVA 
PARVULARIA Y 
AREA DE BASICA. 

Regular 

Se propone nueva distribución de área de 
juegos en diferentes zonas de la escuela. 
Instalación de estructuras metálicas tipo 
terrazas con cubiertas de policarbonato. 

9 ÁREA VERDE Bueno 
Plantación de nuevas plantas ornamentales y 
conformación de áreas de jardín. 
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10 

OBRAS 
EXTERIORES 
 

Regular 
 

Cambio de todas las estructuras metálicas 
como pasamanos en todo el centro escolar. 
Mejoramiento de accesos/rampas. 

TIENDA ESCOLAR Malo 
Demolición, reubicación y construcción de 
tienda escolar. 

11 TANQUE ELEVADO Malo Desmontaje de tanque existe y se construirá 

cisterna, con caseta de bombeo. 

 

4. PROPUESTA 
 
 
En general el estado actual las edificaciones de los módulos aulas y las áreas complementarias están 
en buen estado, a pesar de la reducida área en la que se encuentra construido en centro escolar, 
continuación se detalla la propuesta de intervención:   
 

• Rehabilitación de Módulos A, B, C, D Y E, aplicando los lineamientos de diseño de 
MINEDUCYT y el programa ‘’Mi Nueva Escuela’’. 
-cambio de pisos 
-cambio de cubierta de techos 
-pintura interior y exterior según paleta de colores de programa ‘’Mi Nueva Escuela’’. 

• Ampliación de ventanas frontales de las aulas de los módulos A y B instalación de defensas 
y ventanas según programa ‘’Mi Nueva Escuela’’. 

• Rehabilitación en módulos de servicios sanitarios cambio de todos los accesorios y aplicando 
los lineamientos de diseño de MINEDUCYT y el programa ‘’Mi Nueva Escuela’’. 

• Obras Exteriores: construcción de área recreativa con estructura metálica tipo terraza y 
cubierta de techo de policarbonato transparente, cambio de estructuras metálicas como 
pasamanos, conformación de gradas y rampas de acceso, cambio de sistema electico, 
intervención del sistema de aguas, tales como canales, drenajes y canaletas. 

• Rehabilitación en el área de cocina. 

• Construcción de dos servicios sanitaros en el área de parvularia y área recreativa. 

• Construcción de cisterna y caseta con su equipo de bombeo. 

• Reubicación y construcción de tienda escolar. 
 

• Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento de agua 
potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes de aguas 
lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra.  

• Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua potable, 
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones de la 
nueva propuesta.  

• Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y 
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser 
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solución 
más integral para el proyecto.     

• Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluación de 
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energía de 
acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y 
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especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar trámites y/o factibilidades, pagos con 
las compañías eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.  

• Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, está 
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según las 
especificaciones técnicas del proyecto.  

 

5. RECOMENDACIONES  
 
A continuación, se detallan algunas recomendaciones que se deben de tener en cuenta en el 
desarrollo del diseño e intervención. 
  

• Se deberá tener especial cuidado con la vegetación y fauna existentes en el sitio y que se 
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo mínimo 
posible.   

• El Contratista deberá tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal 
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo, 
los recorridos propuestos con piso tipo podotáctil para personas no videntes, en pasillos, 
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demás áreas propuestas.   

• El Supervisor autorizará al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del 
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance la 
obra, y deberán ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las 
autoridades competentes.   

• El Contratista suministrará los materiales y realizará por su cuenta y responsabilidad las 
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera deberá de delimitar y 
señalizar todas las áreas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.   

• El contratista deberá de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en 
buen estado, para ser entregados al director de la institución a través de acta de entrega.   

• El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios, 
tales como herramientas, maquinaria y equipo de protección personal (EPP), seguridad industrial 
y protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo.    

• El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecución el 
proyecto, y será el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y 
queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demás infraestructura 
existente del Centro Educativo, y estás sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.    

• Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista 
deberá instalar servicios sanitarios portátiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste 
concluya, además asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos 
resultantes. De igual manera deberá proporcionar los servicios básicos a los trabajadores.   

• El Contratista realizará las actividades:   
o Manejo de la escorrentía provisionales adecuadas, para evitar daños en propiedades 
vecinas y entorno.     
o Realizar gestión de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra institución 
correspondiente, en caso sea requerido.   
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que será entregado a las 
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.    
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecución no afecten el 
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las 
comunidades aledañas.  
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6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

 

 
 
 
 

Las condiciones de las calles de acceso no 
presentan ninguna dificultad para llegar al lugar 
Ya que se encuentra en la zona metropolitana de 
San Salvador. 

 

 
 

 
 
 
 

Módulo de A de Aulas pasillo y servicios 
sanitarios nivel 1. 

 

 

 
 
 

Módulo de B de Aulas pasillo nivel 2. 
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Paredes Internas de aula de Parvularia. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Paredes internas los módulos de aulas. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Módulo de C de Aulas pasillo nivel 1. 

 
 
 

 
 
 
 

Módulo de D de Aulas pasillo nivel 2. 
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Acceso principal del centro escolar. 

 

 

 
 
 
 
Espacio recreativo del centro escolar. 
 
 

 

 
 
 
 

Servicios sanitarios en regulares condiciones 

 

 
 

 
Estado actual de servicios sanitarios. 
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Estado actual de cocina. 

 

 

 
 
 
 
Área de esparcimiento junto a chalet. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Vista general exterior del centro escolar. 

 
 
 

 
 
 
 

Estado actual de gradas de acceso a nivel 
superiora.  
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Vista del estado actual de las defensas y ventas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vista actual de área de administración. 

 

 
 
 

Vista exterior de portón acceso principal. 

 

 

 
 
 
 

Drenajes de agua lluvias dentro del centro 
escolar. 



 

12 

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR” 

 

 

 

 
 
 
 
Área verde.  

 

 

 
 
 
 
Vista de acceso secundario contigua a módulo C 
 
  

 

 
 
 
 
Estado actual interno de las aulas. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vista del rotulo institucional en pésimas 
condiciones. 
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se 

tomarán durante la ejecución y la operación del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar 
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las 
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulación del 
subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecución y funcionamiento del Centro Educativo. 

El Contratista deberá considerarlo como guía para la elaboración de los PGAS C para el Centro 
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento. 

Los PGAS en los subproyectos deberán incluir medidas y procedimientos que buscan la reducción 
de la contaminación, promueven el uso sostenible de los recursos (energía, agua, materias primas, 
etc.) incluirán medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar 
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros 
Educativos. En el caso de que durante de la implementación de los subproyectos se identifique la 
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberá de ser removido con el cuidado 
correspondiente garantizando su correcta gestión hasta su disposición final, además de la gestión 
integralmente todos los residuos sólidos y líquidos que se generen de las actividades de 
construcción, implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos, según el PPPI, entre otros 
descritos en el PGAS Genérico. 

Consecuentemente, las medidas de mitigación propuestas han sido organizadas en forma de 
procedimientos y planes que a su vez deberán ser considerados para ser aplicados en el PGAS C, 
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del 
Centro Educativo y demás Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Contenido del PGAS 

• Evaluación Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Análisis Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

• Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT. 

• Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al 
final cuando ya estén finalizadas las obras)  

• Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado 
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo. 

El contratista deberá tener en cuenta las buenas prácticas y socialización del PGAS C a todos los 

involucrados en la ejecución de las obras del Centro Educativo y mantener una buena 

comunicación e implementación de valores con todas las personas de la Comunidad. 

Afectación a obras menores-tiendas escolares. 

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones 
de los centros educativos, cultivos, así como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o 
cafetines; por lo que se tiene que determinar las características físicas de la infraestructura 
afectada(negocios), identificando sus características y condiciones actuales, verificar si con las obras 
a realizar dichas estructuras se verán afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir 
ingresos económicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros 
educativos.  

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares será implementara el “Plan de 
Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de 
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conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación 
nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el 
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones 
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los 
centros educativos;  así, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar 
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las 
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervención en el 
centro educativo. 

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideración son : el proyecto contempla 

que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra será obligación 

del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde 

actualmente funcionan dichas tiendas, serán demolidas y según los acuerdos con las/los directores 

o propietarios de las estructuras los materiales serán entregados a los propietarios y ellos decidirán 

que harán con dichos materiales, ya que no serán necesarios porque contaran con una tienda escolar 

en mejores condiciones. 

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de 

Gestión Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos 

con los propietarios y propietarias. 

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA   

 
• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

• PLAN DE OFERTA 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS  


