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IDENTIFICACION DEL PROYECTO
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La Escuela de Educacion Parvularia “Zacamil”, Cédigo 11429. Est4 ubicada en la 29 Avenida Norte
Calle Zacamil. J/ Mejicanos, D/ San Salvador. La escuela colinda al Sur con el Mercado Municipal, y

al Norte con el Cubo de Zacamil

PROYECTO "CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR"
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2. SERVICIOS EDUCATIVOS

Inicial 3 hasta parvularia.
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Nivel de atencion:

L Matutino | Vespertino Noche

Poblacion , -

beneficiada e 370 parvularia e 92 parvularia n/a
Cantidad de 1 director y 24 docentes: 19 mafiana y 5 por la tarde.
docentes:
Turnos: Matutino y vespertino
Numero de 15 secciones en jornada matutina y 5 secciones vespertina.
secciones:

Otros datos: . . . . o
Atienen 24 nifios con discapacidad: 16 en la mafiana y 8 por la

tarde. No se tiene aula para atender esta matricula.

A partir de mayo atenderd 160 familias del circulo de familias para
estimulacion temprana. Por lo que se requiere ludoteca.

3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO

RESUMEN DE DIAGNOSTICO.

La Escuela de Educacion Parvularia consta 3 médulos:

l. Modulo “A”, actualmente de 5 aulas, administracion, 2 bodegas y cocina.

. Modulo “B”, actualmente de 4 aulas

. Modulo “C”, actualmente de 6 aulas

V. Modulo de Servicios Sanitarios.

Existen espacios complementarios como: bodega provisional, dos canchas, kiosko para clases de musica,
areas de juegos metdlicos, areas verdes y estacionamiento.

Tiene un area aproximada de terreno de 3,855.50 m2, un area construida de 2,794.21 m2
aproximadamente y area verde de 1,061.29 m2 aproximadamente.

Detalle de espacios existentes y condiciones actuales:

e Modulo “A”, actualmente de 5 aulas con paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de
concreto reforzado, administracion, 2 bodegas y 1 cocina con paredes de bloque de concreto
y enchapadas. Existe una division de tabla roca entre el aula 1 y 2. Todas son aulas

permanentes, en estado regular.

Modulo “B”, actualmente de 4 aulas con paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de
concreto reforzado, en estado regular.

Modulo “C”, actualmente de 6 aulas con paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de
concreto reforzado, en estado regular
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e 1 mldulo de servicios sanitarios con paredes de bloque de concreto, repelladas y
enchapadas, de 12 unidades de lavar, 6 para nifios y 6 para nifias. Se encuentran en estado
regular.

e 2 canchas provisionales, se encuentran en mal estado ya que una pavimentada y otra de
tierra y no es adecuada para las actividades recreativas de los nifios.

e 1 bodega provisional, construida de ldmina en mal estado.

e Kiosco donde reciben clases de musica actualmente por la falta de un salon de musica, se
encuentra en malas condiciones ya que es provisional y su estructura de techo de madera
esta deteriorada.

e Parqueo.

e Areas recreativas con juegos metalicos y llantas, todos en mal estado ya que se encuentran
en pisos de tierra.

e  Servicios basicos: La parvularia cuenta con servicio de agua potable, sistema eléctrico en
malas condiciones, Alcantarillado publico en buenas condiciones, sistema de aguas lluvias
en malas condiciones, cuenta con servicio de recoleccidon de basura, tienen basurero
provisional y acopio organico.

El programa de necesidades es segun la visita de campo se detalla:

¢ Techos dafiados, goteras, algunos inodoros estan en mal estado, ventanas son cuadricula
de hierro, drenaje de aguas lluvias tiene una problematica de inundacién en algunas aulas y
las canaletas no dan abasto, sistema eléctrico es obsoleto y mal estado. No posee
almacenamiento de agua potable.

ACCESIBILIDAD
Esta ubicada en zona urbana de Mejicanos, por lo que cuenta con acceso sin problemas con las vias

de acceso y no se presentan obstaculos para llegar al centro educativo.

CUADRO DE NECESIDADES

N° ESPACIOS SITUACION INTERVENCION
ACTUAL

MODULO “A” — MODULO DE AULAS

1 | AULAS PARVULARIA

AULA 1 Regular Se pondra area administrativa.

AULA 2 Regular Se pondra area administrativa y lactancia.

AULA 3 Regular Rehabilitacion de aula, se agregard un bafio
completo y una bodega.
Rehabilitacia | . ~

AULA 4 Regular ehabilitacidon de aula, se agregarda un bafio
completo y una bodega.

AULA 5 Regular Rehabilitacion de aula, se agregard un bafio

completo y una bodega.
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MODULO “B” - MODULO DE AULAS
2 AULAS
AULA 6 Rehabilitacién de aula, se agregara un bafio
Regular
completo y una bodega
AULA 7 Rehabilitacion de aula, se agregara un bafio
Regular completo y una bodega
AULA 8 Rehabilitacion de aula, se agregara un bafio
Regular completo y una bodega
AULA9 Rehabilitacion de aula, se agregara un bafio
Regular completo y una bodega
MODULO “C” — MODULO DE AULAS
3 | AULAS
AULA 10 Regular Rehabilitacion de aula, se agregard un bafio
completo y una bodega.
AULA 11 Regular Rehabilitacién de aula, se agregard un bafio
completo y una bodega.
AULA 12 Regular Rehabilitacion de aula, se agregard un bafio
completo y una bodega.
AULA 13 Regular Rehabilitacion de aula, se agregard un bafio
completo y una bodega.
AULA 14 Regular Rehabilitacion de aula, se agregard un bafio
completo y una bodega.
AULA 15 Regular Rehabilitacion de aula, se agregard un bafio
completo y una bodega.
a SERVICIOS
SANITARIOS
SERVICIOS Se pondra nuevos s.s. en aulas seleccionadas y una
. Regular , ~
SANITARIOS NINAS nueva bateria de bafos para Modulo C.
SERVICIOS Regular Se pondra nuevos s.s. en aulas seleccionadas y una
SANITARIOS NINOS & nueva bateria de bafios para Modulo C.
MODULO “D” - MODULO DE AMINISTRACION
5 | ADMINISTRACION
DIRECCION Bueno Se mov?ra a zona administrativa y el drea actual se
ocupara como aula.
REGISTRO Bueno Se movera a zona administrativa y el area actual se
ACADEMICO ocupara como aula.
MODULO “E” — MODULO COCINA, COMEDOR

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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6 | COCINA Bueno Rehabilitacion de cocina.

7 | COMEDOR Se hard un nuevo comedor con un area mas grande.

MODULO “F” — MODULO DE SALON DE USOS MULTIPLES (SUM)
SALON DE USOS

8 MULTIPLES (SUM)
SALON DE USOS Reeular Actualmente ocupan una glorieta, esta se dejar3,
MULTIPLES (SUM) & solo se le cambiard la estructura de techo.
MODULO “G” - MODULOS DE BODEGAS
9 | BODEGAS
BODEGA DIDACTICA Bueno Se mov,era a zona administrativa y el area actual se
ocupard como aula.
BODEGA DE Regular Se hard una nueva bodega de alimentos con
ALIMENTOS & capacidad para almacenamiento que se requiere.
BODEGA GENERAL Regular se unificara una sola bodega general.
OBRAS EXTERIORES

10 | AREA RECREATIVA

ACTIVA: CANCHA Regular Darle mantenimiento a la cancha y hacerle una
MULTIFUNCIONAL & estructura completa de techo.

PASIVA (GLORIETA, Actualmente ocupan una glorieta, esta se dejar3,

Regul .
BANCA, SENDEROS) egular solo se le cambiard la estructura de techo.
p Regular , . .
AREA RECREATIVA Se propone nuevas areas de juegos en diferentes
PARVULARIA zonas de la escuela.
Bueno
TIENDA ESCOLAR A construir
. Bueno L,
11 | AREA VERDE Plantacion de nuevas plantas ornamentales.
p Regular . . .
12 | AREA DEPORTIVA Se propone nuevos espacios para areas deportivas.
Regular L . . .
13 | ESTACIONAMIENTO Se reubicara nuevos espacios de estacionamiento.
Regular . ,
14 | OBRAS EXTERIORES Se propone nueva fachada con area de vestibulo.
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4. PROPUESTA

En general, el estado actual de las edificaciones que conforman las instalaciones de la parvularia es
bastante bueno, el saléon de usos miltiples que en algin momento fueron aulas es totalmente
provisional, también tienen bodegas generales provisionales, las aulas de la parvularia no cuentan
con bafio completo. Para un mejor funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios
adecuados en sus instalaciones se propone lo siguiente:

BIRF « AIF
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e Intervencion en la fachada principal con acceso inclusivo y lobby.
o Nueva area administrativa con enfermeria.

Rehabilitaciéon de aula para Ludoteca.

Construccion de médulo de 2 aulas para kinder y salén de musica.
Circulacién inclusiva.

Nuevas areas de esparcimiento y renovacion de juegos.
Construccién de servicio sanitario y bodega por aula.
Restauracién de paredes y muros.

Cocina y bodega.

Rehabilitacién por aula.

Servicio sanitario para maestros y padres de familia.

Salén de usos multiples.

Estacion de lavado en acceso peatonal

Acceso a area comunitaria.

Huerto.

Construccion de tienda escolar.

Ademas, se debe tener en cuenta:

. Las instalaciones hidraulicas deben incluir la conexion al sistema de abastecimiento
de agua potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (segun aplique) y drenajes
de aguas lluvias, siendo un requerimiento para la Recepcién de Obra.

. Se debera de realizar la revision del estado actual del sistema hidraulico (agua
potable, aguas negras, aguas lluvias) para la evaluacion de la factibilidad de las conexiones
de la nueva propuesta.

° Analizar la propuesta arquitectonica con las intervenciones a realizar
(rehabilitaciones y construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la
conforman, y de ser necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de
mantener la solucién mas integral para el proyecto.

o Se deberd realizar el diagnéstico del sistema eléctrico, de ser necesario la
evaluacion de cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la
energia de acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar tramites y/o factibilidades, pagos
con las compafiias eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.

. Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, esta
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios segun las
especificaciones técnicas del proyecto.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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5. RECOMENDACIONES

Se debera:

e Se debera tener especial cuidado con la vegetacion y fauna existentes en el sitio y que se
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo minimo
posible.
e El Contratista debera tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo,
los recorridos propuestos con piso tipo podotactil para personas no videntes, en pasillos,
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demas areas propuestas.
e El Supervisor autorizara al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance la
obra, y deberan ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las
autoridades competentes.
e El Contratista suministrara los materiales y realizar4 por su cuenta y responsabilidad las
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera debera de delimitar y
sefializar todas las areas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.
e El contratista debera de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en
buen estado, para ser entregados al director de la institucién a través de acta de entrega.
e El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios,
tales como herramientas, maquinaria y equipo de proteccion personal (EPP), seguridad industrial
y protocolo integral de prevencion de riesgos biolégicos en los lugares de trabajo.
e El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecucion el
proyecto, y sera el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y
gueda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demds infraestructura
existente del Centro Educativo, y estas sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.
e Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista
debera instalar servicios sanitarios portatiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste
concluya, ademdas asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos
resultantes. De igual manera debera proporcionar los servicios basicos a los trabajadores.
e El Contratista realizara las actividades:
o Manejo de la escorrentia provisionales adecuadas, para evitar dafios en propiedades
vecinas y entorno.
o Realizar gestion de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra institucién
correspondiente, en caso sea requerido.
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que sera entregado a las
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecucion no afecten el
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las
comunidades aledafas.
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Portén de acceso a la Parvularia

Mddulo de aulas
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Vista interior de aula

Kiosco para clases de musica

Bodega de construccién provisional
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Area recreativa 1

Modulo de servicios sanitarios de 12
unidades
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Techo mddulo de aulas

Vista de cocina

Zona de parqueo
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

El Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento gque detalla: a) las medidas que se
tomaran durante la ejecucion y la operacion del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulacion del
subproyecto y debe serimplementado en la fase de ejecucion y funcionamiento del Centro Educativo.

El Contratista debera considerarlo como guia para la elaboracion de los PGAS C para el Centro
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento.

Los PGAS en los subproyectos deberan incluir medidas y procedimientos que buscan la reduccién
de la contaminacion, promueven el uso sostenible de los recursos (energia, agua, materias primas,
etc.) incluirdn medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros
Educativos. En el caso de que durante de la implementacion de los subproyectos se identifique la
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este debera de ser removido con el cuidado
correspondiente garantizando su correcta gestién hasta su disposicion final, ademas de la gestién
integralmente todos los residuos soélidos y liquidos que se generen de las actividades de
construccion, implementacién del Mecanismo de Quejas y Reclamos, segun el PPPI, entre otros
descritos en el PGAS Genérico.

Consecuentemente, las medidas de mitigacion propuestas han sido organizadas en forma de
procedimientos y planes que a su vez deberan ser considerados para ser aplicados en el PGAS C,
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del
Centro Educativo y demas Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto.

Contenido del PGAS

Evaluacion Ambiental y Social del Subproyecto.

Analisis Ambiental y Social del Subproyecto.

Presupuesto para la ejecucion de las medidas de manejo ambiental y social

Plan de Reubicacién Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT.

Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al
final cuando ya estén finalizadas las obras)

¢ Modelo de Cédigo de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo.

El contratista debera tener en cuenta las buenas practicas y socializacion del PGAS C a todos los
involucrados en la ejecucién de las obras del Centro Educativo y mantener una buena
comunicacion e implementacion de valores con todas las personas de la Comunidad.

Afectacién a obras menores-tiendas escolares.

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones
de los centros educativos, cultivos, asi como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o
cafetines; por lo que se tiene que determinar las caracteristicas fisicas de la infraestructura
afectada(negocios), identificando sus caracteristicas y condiciones actuales, verificar si con las obras
a realizar dichas estructuras se veran afectadas y silos encargados de los mismos dejaran de percibir
ingresos econdmicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros
educativos.

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares sera implementara el “Plan de
Mitigacion de afectaciones menores resultado de la ejecucion de las obras del proyecto” de
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislacion

12
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nacional, vinculados a la implementacion de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los
centros educativos; asi, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervencion en el
centro educativo.

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideracion son : el proyecto contempla
gue todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra sera obligacion
del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde
actualmente funcionan dichas tiendas, seran demolidas y segun los acuerdos con las/los directores
0 propietarios de las estructuras los materiales seran entregados a los propietarios y ellos decidiran
gue haran con dichos materiales, ya que no seran necesarios porque contaran con una tienda escolar
en mejores condiciones.

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de
Gestién Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos
con los propietarios y propietarias.

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

PLANOS

PRESUPUESTO

PLAN DE OFERTA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS
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