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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
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La Escuela de Educacion Parvularia Profesora Maria Elvira Sifontes, esta ubicada sobre Colonia El
Palmar, 372 calle poniente y 102 avenida sur, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana.
El proyecto aprovecha su localizacion y trayectoria con objetivo de atraer familias de las zonas
aledafias; condicion que lo convierte en uno de los principales centros de estudio de Parvularia de

la zona.

2. SERVICIOS EDUCATIVOS

Nivel de atencion: Parvularia (4, 5y 6 afios).
Poblacion Matutino Vespertino Noche
beneficiada e 223 parvularia e 35 parvularia e 0 parvularia

Cantidad de 1 director y 9 docentes.

docentes:

Turnos: Matutino y vespertino.

Numero de 9 secciones en jornada matutina y 2 secciones en vespertina.

secciones:

Otros datos: . . . . . L
No tiene servicio de guarderia, no tiene servicio de educacion inicial (de

0 a 3 afos). Posee todos los servicios basicos.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR"
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO

RESUMEN DE DIAGNOSTICO.

El Centro de Educacién Parvularia consta con 4 médulo de aulas:
- Modulo “A”, actualmente de 1 aula y direccion.
- Modulo “B”, consta de 3 aulas, secretaria y bodega de utileria,
- Modulo “C”, consta de 4 aulas (1 de ellas en desuso),
- Modulo “D”, consta de 2 aulas, bodega de alimentos y bodega general.

- Zonas complementarias: vestibulo, cafetin en desuso, un SUM sin techar, 3 moédulos de
sanitarios para niflas y nifios, &reas verdes, &reas recreativas, cancha, area de aseo sin
delimitar.

La escuela posee dos accesos internos, hacia los centros educativos colindantes. Al Oriente accede
al Instituto Nacional de Santa Ana cédigo 10399, y al poniente accede al Centro Escolar José
Mariano Méndez c6digo 10495.

Tiene un area de terreno de 3,557.97m2, un area construida aproximada de 2,060.28 m2 y area
verde libre de 1,497.69m2.

Condiciones de los espacios:

e Mddulo A: 2 Aula de Parvularia y direccion. Sus paredes son de ladrillo de barro — pintado;
se observa en buen estado. El exterior de la direcciéon posee un cerco de malla ciclén con
una puerta de ingreso.

e Modulo B: 3 Aulas de Parvularia, junto a ellas se encuentra un espacio para secretaria 'y una
bodega de utileria. Sus paredes son de ladrillo de barro — pintado; se observa en estado
regular, las aulas solo poseen defensas metélicas.

e Mddulo C: 4 Aulas de Parvularia, una de ellas se encuentra en desuso por lo que actualmente
la estan utilizando como bodega de uso general. Sus paredes son de ladrillo de barro —
pintado; se observa en estado regular, las aulas solo poseen defensas metalicas.

e Mddulo D: 2 Aulas de Parvularia (con servicios sanitarios y bodegas interiores), en el mismo
modulo se encuentran la bodega de alimentos y la bodega general principal. Sus paredes
son de bloque de concreto reforzado — pintado, se observa en buenas condiciones.

e Servicios sanitarios: 3 médulos de sanitarios.

o El primero posee 4 sanitarios para nifias, 3 sanitarios para nifios, dos urinarios, y
una estacion de lavabo de 4 grifos. Es de estructura de ladrillo de barro. Junto a él
se encuentra el &rea de aseo con una pila de dos pocetas.

o El segundo posee 2 sanitarios para nifias, 1 sanitario para nifios, dos urinarios, y
una estacién de lavabo de 4 grifos. Su estructura de es de blogue de concreto —
repellado, afinado y pintado.

o Eltercero de 1 sanitario para nifias, 1 para nifios, y 1 estacion de lavabo de 2 grifos.
Su estructura es de bloque de concreto - pintado.

e Vestibulo: consta de jardineras y arboles de mediano crecimiento, en ella se encuentra un
cafetin de estructura provisional de lamina y madera. El piso posee desniveles y grietas.

e Areas recreativas: posee 4 areas de juegos dispersas en el area sur del centro, estos
cuentan de 3 columpios metélicos en estado regular y un area de sillas metalicas alrededor
de un arbol en mal estado. Ademas, se encuentra una cancha de futbol en estado regular.

e Areas verdes: posee jardineras con plantas ornamentales y arboles de bajo crecimiento.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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NOTA: Se destaca que a los alrededores de los mddulos y SUM se encuentran canaletas de
concreto con un ancho de 0.90m y de profundidad promedio de 0.20m, sin parillas de proteccién.

e Obras exteriores: Posee un muro perimetral con tramos de sistema de ladrillo de barro y
tramos de bloque de concreto reforzado con contrafuertes - pintado en rostro exterior y visto
en algunas areas del interior. Posee dos accesos peatonales: El principal estd compuesto
por una puerta metalica de una hoja que lleva la plaza vestibular; y el segundo acceso es un
porton metalico de dos hojas que lleva al area de estacionamiento. En su circulacion exterior
Nno posee aceras.

El programa de necesidades es segun la visita de campo se detalla:

e Canaletas existentes expone a un riesgo de caidas al mismo nivel y dificulta la circulacion
en la escuela.

e Distribucion de los espacios de aulas, administracion, recreativas y servicios debe mejorarse
en base a los lineamientos de disefio de “Mi Nueva Escuela”.

e Accesos deben ser inclusivos y garantizar la accesibilidad universal.

e Areas verdes necesitan una intervencion para representar un entorno agradable para la
comunidad.

ACCESIBILIDAD

La accesibilidad al centro educativo es buena, la calle colindante es de asfalto sin timulos cercanos
lo que dificulta la circulacién de los peatones, la acera es de tierra y posee desniveles por el terreno
natural.

CUADRO DE NECESIDADES

i SITUACION )
N ESPACIOS N INTERVENCION

MODULO “A” — MODULO DE 1 AULA Y ADMINISTRACION

1 | ADMINISTRACION

Rehabilitaci6n del mddulo, implementando
nuevos espacios para mejora de servicio a
comunidad, incluira mejora integral de

DIRECCION REGULAR . . X
infraestructura  (techos, instalaciones vy
acabados) siguiendo los lineamientos de “Mi
Nueva Escuela”.
2 | AULAS
AULA 1 REGULAR Se trasladara aula a nueva aula a construir

para rehabilitacion de la administracién.
MODULO “B” — MODULO DE 3 AULAS Y ADMINISTRACION

3 | ADMINISTRACION

Traslado a nueva &rea administrativa.
Readecuacién del espacio para servicio
sanitario de aula parvulario, incluird mejora
integral de infraestructura (techos,
instalaciones y acabados) siguiendo los
lineamientos de “Mi Nueva Escuela”.

SECRETARIA REGULAR

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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Traslado a nueva area administrativa.
Readecuaciéon del espacio para bodega de
BODEGA MATERIAL MALO aula parvularia 2, incluira mejora integral de
DIDACTICO infraestructura  (techos, instalaciones vy
acabados) siguiendo los lineamientos de “Mi
Nueva Escuela”.
4 | AULAS
Rehabilitacién de aulas, incluird mejora
AULA 2.3Y 4 REGULAR !ntegral. de infraestructurg . (techos,
instalaciones y acabados) siguiendo los
lineamientos de “Mi Nueva Escuela”.
MODULO “C” — MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS
5 SERVICIOS
SANITARIOS
Rehabilitacibn de  servicios  sanitarios,
remplazo de artefactos existentes, incluird
SERVICIOS REGULAR mejora integral de infraestructura (techos,
SANITARIOS 1 instalaciones y acabados) siguiendo los
lineamientos de “Mi Nueva Escuela”, Y
traslado de lavadero a area de aseo.
SERVICIOS REGULAR Demolicién de S.S. 2 para construccion de
SANITARIOS 2 cocina/bodega/comedor.
SERVICIOS REGULAR Demolicién de S.S 3 para construccién de
SANITARIOS 3 cocina/bodega/comedor.
MODULO “D” — MODULOS DE 4 AULAS
6 | AULAS
Rehabilitacion de aulas, incluira mejora
AULA4,5,6Y 7 REGULAR integral_ de infraestructurg . (techos,
instalaciones y acabados) siguiendo los
lineamientos de “Mi Nueva Escuela”.
MODULO “E” - MODULOS DE 2 AULAS Y 2 BODEGAS
7 | AULAS
Rehabilitacibn de aulas, incluira mejora
AULASY 9 REGULAR ?ntegral_ de infraestructura _ (techos,
instalaciones y acabados) siguiendo los
lineamientos de “Mi Nueva Escuela”.
8 | BODEGAS
BODEGA GENERAL REGULAR Paredes exigtentes form_aran a ser parte de
aula parvularia a construir
Paredes existentes formaran a ser parte de
283@%?8'55 REGULAR nueva aula parvularia y se trasladara a
construccion de cocina/comedor.
OBRAS EXTERIORES
10 | SALON DE USOS
MULTIPLES (SUM)
Rehabilitacién del espacio, por medio de
SALON DE USOS REGULAR mejoramiento de acabados de piso Yy
MULTIPLES (SUM) readecuacion de gradas del escenario.
Construccion de techo curvo para SUM.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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11 CANCHA DE
FUTBOL
CANCHA DE FUTBOL REGULAR Rehabilitacién de cancha.
12 | ACCESO
PLAZA VESTIBULAR REGULAR Mejoramlento, .de acabados (piso, porton,
defensas metalicas, etc.)
AREA VERDE REGULAR Demolicién para mejora de plaza vestibular
Se propone nueva fachada segun catalog6 de
“Mi Nueva Escuela”. Ademas, se formara una
ACCESO REGULAR nueva entrada para uso de entrega de
paquetes de alimentos que dé al area de
cocina/comedor.
13 AREA DE JUEGOS Y
AREA VERDE
AREA DE JUEGOS MALO Re_adecuamon de espacios y mobiliario
existente.
) Limpieza general, mejora paisajistica y
AREA VERDE BUENO adecuacion de espacio para estacionamiento.
E implementacion de huerto escolar.
OBRAS COMPLEMENTARIAS
OBRAS
15 | COMPLEMENTARIAS
Construccion de tienda escolar, atravez de
TIENDA ESCOLAR una reubicacién y uso de n_’nate_nales
adecuados para su uso al interior de la
escuela parvularia.
MURO DE BLOCK BUENO I\/_Iejoramlento de acabados (limpieza 'y
pintura).
Colindantes a &rea recreativa se rellenaran
CANALETAS DE . . '
AGUA LLUVIA REGULAR colmdar)tes a SUM y Modulos_ fie aulas se
colocaran parrillas de proteccion.
ACERAS Y Aseo y ornato del area.
ARRIATES REGULAR

4. PROPUESTA

En general el estado actual los médulos es bueno, no se observan dafios visibles o potenciales, lo
que facilita su intervencién inmediata. Por lo cual las acciones a tomar seran para la mejora del
funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios adecuados en sus instalaciones se
propone lo siguiente:

¢ Rehabilitacién de plaza vestibular.

¢ Rehabilitacion de modulo A para distribucién de espacios administrativos y construccién de
sanitario para personas con movilidad reducida.

¢ Rehabilitacién de aulas, implementando un servicio sanitario y una bodega didactica en las
areas factibles.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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¢ Rehabilitacién de médulo de sanitarios 1, que incluye 2 inodoros tipo kidy y 1 ducha para
nifias, 2 inodoros tipo kidy, 2 urinarios y 1 ducha para nifios Al implementar los servicios
sanitarios en las aulas sea factible, se procede a la demolicion de mddulos sanitarios 2 y 3.
Rehabilitacién de bodegas de médulo D para construccién de aula de parvularia.
Construccion de cocina/bodega y comedor.

Construccion de techo para SUM.

Rehabilitacién de area recreativa al aire libre para nifios de parvularia.

Rehabilitacién de cancha de futbol al aire libre.

Construccion de estacionamiento.

Construccion de area de aseo y area de acopio temporal de desechos.

Construccion de rampas internas para circulacién entre médulos.

Construccion de tienda escolar para retomar espacio dentro del centro escolar.

Obras Exteriores: Construccién de acera y arriates, construccion de rampas de acceso,
adecuacion de fachada, implementacion de 1 acceso peatonal y 2 accesos vehiculares,
instalaciones eléctricas exteriores.

Ademas, se deberdn tomar en cuenta los siguientes aspectos:

e Las instalaciones hidraulicas deben incluir la conexion al sistema de abastecimiento de agua
potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (segin aplique) y drenajes de aguas
lluvias, siendo un requerimiento para la Recepcién de Obra.

e Se debera de realizar la revisiéon del estado actual del sistema hidraulico (agua potable,
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluacién de la factibilidad de las conexiones de la
nueva propuesta.

e Analizar la propuesta arquitectonica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solucién
mas integral para el proyecto.

e Se debera realizar el diagnéstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluacion de
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energia de
acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de ElI Salvador vy
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar tramites y/o factibilidades, pagos con
las compafiias eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.

e Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, esta
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios segun las
especificaciones técnicas del proyecto.

5. RECOMENDACIONES

e Se debera tener especial cuidado con la vegetacion y fauna existentes en el sitio y que se
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en o minimo
posible.

e El Contratista debera tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal en el
proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo, los
recorridos propuestos con piso tipo podotactil para personas no videntes, en pasillos,
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demas areas propuestas.

e El Supervisor autorizara al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance la
obra, y deberan ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las
autoridades competentes.

8
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e El Contratista suministrara los materiales y realizard por su cuenta y responsabilidad las
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera debera de delimitar y
sefializar todas las areas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.

e El contratista debera de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en buen
estado, para ser entregados al director de la institucion a través de acta de entrega.

e El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios,
tales como herramientas, maquinaria y equipo de proteccion personal (EPP), seguridad industrial
y protocolo integral de prevencion de riesgos biolégicos en los lugares de trabajo.

e EIl Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecucion el
proyecto, y sera el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y
gueda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demas infraestructura
existente del Centro Educativo, y estas sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.

e Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista debera
instalar servicios sanitarios portatiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste concluya,
ademas asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos resultantes. De
igual manera deberd proporcionar los servicios basicos a los trabajadores.

e El Contratista realizara las actividades:

o Manejo de la escorrentia provisionales adecuadas, para evitar dafios en propiedades
vecinas y entorno.

o Realizar gestion de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra institucion
correspondiente, en caso sea requerido.

o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que sera entregado a las autoridades
del CDE de cada Centro Educativo.

o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecucién no afecten el
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las
comunidades aledafias.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO

Obras exteriores - Arriate en costado poniente

Plaza vestibular — cafetin en desuso.

Modulo A - Exterior ingreso a direccion.

10

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”




*

el
* o *

GOBIERNO DE
EL SALIVADOR

MINISTERIO
DE EDUCACION,
CIENCIAY
TECNOLOGIA

BANCO MUNDIAL

BIRF + AIF

Modulo A - Direccidn.

Modulo B — costado sur

Modelo B — costado norte.
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BIRF + AIF

Modulo B - Pasillo

AREA DE SERVICIOS — Costado sur del médulo A

SUM - Vista hacia escenario

12

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”




* ¥ .

* A " MINISTERIO

- «  DE EDUCACION, Erﬁ[grco MUNDIAL
et CIENCIAY

GoBlERNODE| TECNOLOGIA

EL SAIVADOR.

SUM - Vista hacia escenario

SUM - Vista hacia area recreativa

SERVICIOS SANITARIOS 1 - Ingresos

SERVICIOS SANITARIOS 1 — érea de aseo

SERVICIOS SANITARIOS 1 — pasillo

13
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SERVICIOS SANITARIOS 2 Y 3 — Vista norte

SERVICIOS SANITARIOS 2 Y 3 — Vista hacia SUM

AREA RECREATIVA — cancha existente vista
desde modulo D.

AREA RECREATIVA — cancha existente.

14
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AREA RECREATIVA — Silla metalicas alrededor de
arbol existente.

AREA RECREATIVA — Juegos existentes.

Modulo C - Pasillo

Modulo C — Pasillo hacia médulo de servicios
sanitario 1

Modulo C — Gradas metadlicas de acceso hacia
area de SUM.

15
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Modulo C — costado oriente.

Modulo C — aula en desuso.

Modulo C - Vista a pasillo Modulo B
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL.

El Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas
gue se tomaran durante la ejecucion y la operacion del subproyecto para eliminar, mitigar y/o
contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y
b) las acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la
formulacién del subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecucién y funcionamiento del
Centro Educativo.

El Contratista debera considerarlo como guia para la elaboracion de los PGAS C para el Centro
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento.

Los PGAS en los subproyectos deberan incluir medidas y procedimientos que buscan la reduccion
de la contaminacion, promueven el uso sostenible de los recursos (energia, agua, materias primas,
etc.) incluiran medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros
Educativos. En el caso de que durante de la implementacién de los subproyectos se identifique la
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este debera de ser removido con el cuidado
correspondiente garantizando su correcta gestién hasta su disposicion final, ademas de la gestion
integralmente todos los residuos soélidos y liquidos que se generen de las actividades de
construccion, implementacién del Mecanismo de Quejas y Reclamos, segun el PPPI, entre otros
descritos en el PGAS Genérico.

Consecuentemente, las medidas de mitigacién propuestas han sido organizadas en forma de
procedimientos y planes que a su vez deberan ser considerados para ser aplicados en el PGAS C,
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del
Centro Educativo y demas Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto.

Contenido del PGAS

Evaluacion Ambiental y Social del Subproyecto.

Analisis Ambiental y Social del Subproyecto.

Presupuesto para la ejecucion de las medidas de manejo ambiental y social

Plan de Reubicacién Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT.

Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al
final cuando ya estén finalizadas las obras)

e Modelo de Cbdigo de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo.

El contratista debera tener en cuenta las buenas practicas y socializacion del PGAS C a todos los
involucrados en la ejecucion de las obras del Centro Educativo y mantener una buena comunicacion
e implementacién de valores con todas las personas de la Comunidad.

Afectacién a obras menores-tiendas escolares.

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones
de los centros educativos, cultivos, asi como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o
cafetines; por lo que se tiene que determinar las caracteristicas fisicas de la infraestructura
afectada(negocios), identificando sus caracteristicas y condiciones actuales, verificar si con las obras
arealizar dichas estructuras se veran afectadas y silos encargados de los mismos dejaran de percibir
ingresos econdmicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros
educativos.

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares sera implementara el “Plan de
Mitigaciébn de afectaciones menores resultado de la ejecucion de las obras del proyecto” de
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conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislacion
nacional, vinculados a la implementacién de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los
centros educativos; asi, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervencion en el
centro educativo.

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideracién son : el proyecto contempla
gue todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra sera obligacién
del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde
actualmente funcionan dichas tiendas, seran demolidas y segun los acuerdos con las/los directores
0 propietarios de las estructuras los materiales seran entregados a los propietarios y ellos decidiran
que haran con dichos materiales, ya que no seran necesarios porque contaran con unatienda escolar
en mejores condiciones.

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de
Gestion Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos
con los propietarios y propietarias.

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

e PLANOS

e PRESUPUESTO

e PLAN DE OFERTA

e ESPECIFICACIONES TECNICAS

e PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS
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