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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
ESQUEMA DE UBICACION 
 

La Escuela de Educación Parvularia de Acajutla, Cod. 10570, está ubicado sobre Calle Acaxual y 

Calle Av. Sensunapan, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate. Situado sobre una 

arteria principal en la zona, su localización céntrica permite la accesibilidad y facilidad a las familias 

de la zona; que lo convierte en uno de los más importantes centros de estudio de Parvularia de la 

zona.  

 

2. SERVICIOS EDUCATIVOS 

Nivel de atención: Parvularia 4,5 y 6. 

Población beneficiada 
 

Matutino  Vespertino  Total 

1. 106 alumnos 2. 86 alumnos 194 alumnos 

Cantidad de docentes: 1 director y 5 docentes 

Turnos: Matutino y vespertino 
 

Numero de secciones: 4 secciones en jornada matutina y 3 secciones vespertina. 

Otros datos: 
Asisten un total de 194 niños de Parvularia desde los 3.5 a 6.5 años. Cuenta 
con un total de 4 aulas permanentes. Por su ubicación céntrica urbana 
cuenta con todos los servicios en buen estado: energía eléctrica, agua 
potable, alcantarillado público y sistema de aguas lluvias. 
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO 

RESUMEN DE DIAGNOSTICO. 

El Centro de Educación Parvularia consta con 2 módulo de aulas:  

- Modulo “A”, consta actualmente de 3 aulas y administración (Cocina y Dirección), esta no 
está ubicada en un área estratégica para el control de los niños y niñas.  

- Modulo “B”, consta de 1 aula,  
- Módulo “C”de servicios sanitarios. 
- Zonas complementarias: SUM, huerto, áreas verdes, parqueo y area recreativa. Tienda 

escolar. 

Tiene un área aproximada de terreno de 5,322.88m², un área construida de 673.54 m2 y un área 
libre actualmente utilizada para actividades recreativas de 487.00 m2.   

Detalle de condiciones de espacios existentes:  

 

3. Módulo A: 3 Aulas de Parvularia de paredes de ladrillo de barro y estructura de nervios y 
soleras de concreto reforzado en condiciones regular. Requieren intervenciones. 
Dirección y cocina-bodega de paredes de ladrillo de barro y estructura de nervios y soleras 

 de concreto reforzado, se visualizaron grietas en paredes del área de cocina, daños    
visibles  de grietas en aristas por la mala adhesión de los espacios construidos.  
La adhesión de paredes se encuentra con una leve inclinación casi imperceptible, pero 

Implica riesgo en caso de sismo, además presenta levantamiento de pisos, por lo que se requiere su 
demolición. 
 
4. Módulo B: 1 aula de paredes de ladrillo de barro, nervios y soleras de concreto reforzado en 

condiciones malas ya que se visualizan grietas en las columnas por lo que se requiere su 
demolición. 
 

5. Módulo C de servicios sanitarios de 8 unidades, de paredes de bloque de concreto, divididos 
en 3 submódulos, niños, niñas y maestros, se ubican independientes de los módulos de las 
aulas, cuentan con todos los servicios, pero por distribución de los sanitarios y ya que no 
cumplen con los requerimientos para personas especiales se requiere la demolición y 
reutilización del espacio. 

 
Obras exteriores: 
 
6. Área recreativa: No poseen espacios recreativos adecuados, ni juegos adecuados para el 

desarrollo de las actividades de los alumnos. Se debe adecuar. 

 
7. Salón de usos múltiples, cuentan con el espacio para las actividades de la comunidad, esta 

frente a las aulas, requiere rehabilitación: cambio cubierta de techo, adecuar graderíos y 
acabados de piso.  

 
8. Tiene cerca perimetral de malla ciclón en mal estado, por lo que requiere sustitución. Colinda 

con la calle principal, y a sus costados con una institución privada y el instituto nacional. 
Actualmente es un riesgo para la seguridad del centro educativo y los alumnos. 
 

9. Tienda escolar: posee actualmente un chalet de estructura metalica, por las condiciones 
actuales se demolera y se reubicara en un area adecuada. 

 
El programa de necesidades según visita de campo se detalla: 
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- Sistema estructural de techos en aulas necesita cambio, ya que es de polín espacial.  
- El sistema estructural del SUM requiere limpieza, lijado y aplicación de anticorrosivo y   

cambio de cubierta de techo. Se requiere el cambio del piso para cumplir con los 
lineamientos de “Mi Nueva Escuela”, 

- Sistema eléctrico deberá ser cambiado en todo el CE.  
- Para solventar las necesidades del CE y cumplir con los requerimientos de “Mi Nueva 

Escuela”, se rehabilitará: un aula existente A-1 para funcionar como Ludoteca, adecuación 
de la zona recreativa y rehabilitación del huerto. Y se construirán los siguientes espacios: 
servicios sanitarios en aulas, administración con enfermería y s.s. de maestros, cocina-
bodega, área de espera con estación de lavamanos, servicios sanitarios para la comunidad. 
Construcción del muro perimetral en toda la colindancia. 

 

ACCESIBILIDAD 
La accesibilidad al centro educativo es buena ya que se ubica sobre una de las calles principales del 

área urbana de Acajutla y no presenta obstáculos para llegar al centro educativo.  

 

CUADRO DE NECESIDADES 

No ESPACIOS  
SITUACIÓN 

ACTUAL  
INTERVENCIÓN  

MÓDULO “A” – MÓDULO DE 3 AULAS, DIRECCION Y COCINA/BODEGA 

1  AULAS      

 AULA 1 REGULAR 

Se aplicará los lineamientos de intervención del 
manual mi nueva escuela: repello de paredes, 
sustitución de cubierta y estructura de techo, 
instalación de piso cerámico, sustitución de 
ventanas de celosía por ventanas corredizas, 
sustitución del sistema eléctrico existente 
(tomacorrientes, luminarias, ventiladores, 
incluye la rehabilitación del espacio 
correspondiente al pasillo, también se 
incorporará un área de servicio sanitario y ducha 
exclusivo para el aula. 

 AULA 2 REGULAR  Mismas actividades del aula 1.  

 AULA 3 REGULAR  Mismas actividades del aula 1.  

 COCINA-BODEGA MALO 

Espacio inadecuado para su función y mal 
ubicado, se construirá en una nueva 
ubicación. según lineamientos de intervención 
del manual Mi Nueva Escuela. 

 DIRECCIÓN MALA 

Espacio inadecuado para su función y mal 
ubicado, se demolerá y construirá, según 
lineamientos de intervención del manual Mi 
Nueva Escuela.  

MÓDULO “B” – MÓDULO DE 1 AULA 

2  AULA     

 AULA 4 MALA 
Se demolerá y construirá una nueva aula, 
según lineamientos de intervención del manual 
mi nueva escuela.  

MÓDULO “C” – MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS 

4 
SERVICIOS 
SANITARIOS 
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SERVICIOS 
SANITARIOS 

MALA 

Debido a las condiciones actuales se demolerá 
el módulo en su totalidad, y se adecuará el 
espacio para el área recreativa. Estos sanitarios 
se adecuarán en cada aula, según los 
lineamientos del Mi Nueva Escuela. 

OBRAS EXTERIORES 

7 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

REGULAR 

Se rehabilitará con cubierta de techos, 
acabado de piso, adecuación de graderíos, 
luminarias y señalización.  
 

8 
ÁREA RECREATIVA 
PARVULARIA 

REGULAR 
Se adecuará y limitará las nuevas áreas de 
juegos según lineamientos de intervención del 
manual Mi Nueva Escuela. 

9 ÁREA VERDE BUENA Plantación de nuevas plantas ornamentales  

10 ACCESO REGULAR 
Se propone nueva fachada con área de 
espera. 

10 TIENDA ESCOLAR MALA 

Espacio inadecuado para su función y mal 
ubicado, se demolerá y construirá en una 
nueva ubicacion, según lineamientos de 
intervención del manual Mi Nueva Escuela. 

11 ESTACIONAMIENTO MALA 
Se propone la rehabilitación del área segun 
lineamientos del Mi Nueva Escuela. 

12 COLINDANCIA MALA 
Se propone la creación de un cerco perimetral 
que actualmente no existe. 

 

 

4. PROPUESTA 

En general el estado de las instalaciones del CE es aceptable, el módulo 1 de aulas no presenta 
mayores problemas y el estado estructural del mismo se conserva en buenas condiciones. Las 
intervenciones serán según lineamientos “Mi Nueva Escuela”.  
El CE posee un terreno amplio para mejoramiento de áreas recreativas.  
El módulo de Cocina/Dirección, módulo de servicio sanitario, y el módulo B de aulas presentan 
distintos riesgos por tener daños estructurales.  
 
Para un mejor funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios adecuados en sus 
instalaciones se propone lo siguiente: 
 

• Módulo A: Rehabilitación de 2 Aulas con la integración de servicios sanitarios en cada una y 
rehabilitación de 1 aula para espacio de ludoteca. Demolición de dirección y cocina actual, y 
construcción en una nueva ubicación dentro del mismo modulo. Y Construcción de 2 aulas 
y Administración con enfermería. 

• Modulo B: Demolición de módulo 2 de 1 aula, y rehabilitación del área recreativa en ese espacio. 
Y este módulo pasara a integrarlo la Cocina, bodega de alimentos y S.S. Familiar. 

 

Obras Exteriores: 

• Rehabilitación de Salón de Usos Múltiples. 

• Readecuación de estacionamiento. 

• Construcción de fachada de Mi nueva escuela con área de espera.  

• Adecuación de área recreativa y huerto.  

• Construcción de muro perimetral. 
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• Construcción de biodigestor orgánico para cocina.  

• Reubicacion de tienda escolar. 

 

Además, se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento de agua 
potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes de aguas 
lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra.  

• Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua potable, aguas 
negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones de la nueva 
propuesta.  

• Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y 
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser necesario 
realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solución más integral para 
el proyecto.     

• Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluación de cargas, 
especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energía de acuerdo a las 
normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y especificaciones del 
MINEDUCYT. Debiendo gestionar trámites y/o factibilidades, pagos con las compañías eléctricas, 
y realizando con las certificaciones correspondientes.  

• Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, está considerado 
cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según las especificaciones 
técnicas del proyecto. 

 

5. RECOMENDACIONES  

• Se deberá tener especial cuidado con la vegetación y fauna existentes en el sitio y que se 
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo mínimo 
posible.  

• El Contratista deberá tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal en el 
proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo, los 
recorridos propuestos con piso tipo podotáctil para personas no videntes, en pasillos, 
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demás áreas propuestas.  

• El Supervisor autorizará al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del 
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance la 
obra, y deberán ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las 
autoridades competentes.  

• El Contratista suministrará los materiales y realizará por su cuenta y responsabilidad las 
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera deberá de delimitar y 
señalizar todas las áreas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.  

• El contratista deberá de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en buen 
estado, para ser entregados al director de la institución a través de acta de entrega.  

• El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios, 
tales como herramientas, maquinaria y equipo de protección personal (EPP), seguridad industrial 
y protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo.   

• El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecución el 
proyecto, y será el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y 
queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demás infraestructura 
existente del Centro Educativo, y estás sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.   

• Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista deberá 
instalar servicios sanitarios portátiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste concluya, 
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además asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos resultantes. De 
igual manera deberá proporcionar los servicios básicos a los trabajadores.  

• El Contratista realizará las actividades:  
o Manejo de la escorrentía provisionales adecuadas, para evitar daños en propiedades 

vecinas y entorno.    
o Realizar gestión de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra institución 

correspondiente, en caso sea requerido.  

o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que será entregado a las autoridades 
del CDE de cada Centro Educativo.   

o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecución no afecten el 
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las 
comunidades aledañas.  

 

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVA 

  

 

Acceso principal a centro escolar. 

 
 
 

Área utilizada como 
estacionamiento. 
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Vista principal del corridor 
principal y actual area de espera 

  

Fachada de Modulo principal de  
de aulas, A-1, A-2 y A-3 

 
 
 

Fachada de Modulo  aislado de 
aula A-4, y detalle de las fisuras en 

columnas. 
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Vista interior de aula 

 

 
 

Vista interior de aula 
 

 
 

Salón de usos múltiples 
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Vista de cocina, y detalle de grietas 
en paredes y piso. 

 
 
 

Vista de direccion, y detalle de 
grietas en paredes. 

 
 
 

Módulo de Modulo de servicios 
sanitarios 
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Área de lavados y oficios. 

 
 

Cerco actual de malla ciclon en 
colindancia con la calle principal. 

 

Cerco actual de malla ciclon en 
colindancia lateral. 
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Detalle del mal estado del Sistema 
electrico en aulas 

 
 

Área recreativa actual 
 

 
 

Vista genera del terreno 



 

13 
PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR” 

7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL  

El  es un instrumento que detalla: a) las medidas 

que se tomarán durante la ejecución y la operación del subproyecto para eliminar, mitigar y/o 
contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y 
b) las acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la 
formulación del subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecución y funcionamiento del 
Centro Educativo. 

El Contratista deberá considerarlo como guía para la elaboración de los PGAS C para el Centro 
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento. 

Los PGAS en los subproyectos deberán incluir medidas y procedimientos que buscan la reducción 
de la contaminación, promueven el uso sostenible de los recursos (energía, agua, materias primas, 
etc.) incluirán medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar 
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros 
Educativos. En el caso de que durante de la implementación de los subproyectos se identifique la 
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberá de ser removido con el cuidado 
correspondiente garantizando su correcta gestión hasta su disposición final, además de la gestión 
integralmente todos los residuos sólidos y líquidos que se generen de las actividades de 
construcción, implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos, según el PPPI, entre otros 
descritos en el PGAS Genérico. 

Consecuentemente, las medidas de mitigación propuestas han sido organizadas en forma de 
procedimientos y planes que a su vez deberán ser considerados para ser aplicados en el PGAS C, 
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del 
Centro Educativo y demás Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Contenido del PGAS 

• Evaluación Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Análisis Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

• Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT. 

• Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al 
final cuando ya estén finalizadas las obras)  

• Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado 
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo. 

El contratista deberá tener en cuenta las buenas prácticas y socialización del PGAS C a todos los 
involucrados en la ejecución de las obras del Centro Educativo y mantener una buena comunicación 
e implementación de valores con todas las personas de la Comunidad. 

Afectación a obras menores-tiendas escolares. 

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones 
de los centros educativos, cultivos, así como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o 
cafetines; por lo que se tiene que determinar las características físicas de la infraestructura 
afectada(negocios), identificando sus características y condiciones actuales, verificar si con las obras 
a realizar dichas estructuras se verán afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir 
ingresos económicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros 
educativos.  

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares será implementara el “Plan de 
Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de 
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación 
nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el 
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cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones 
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los 
centros educativos;  así, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar 
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las 
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervención en el 
centro educativo. 

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideración son : el proyecto contempla 
que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra será obligación 
del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde 
actualmente funcionan dichas tiendas, serán demolidas y según los acuerdos con las/los directores 
o propietarios de las estructuras los materiales serán entregados a los propietarios y ellos decidirán 
que harán con dichos materiales, ya que no serán necesarios porque contaran con una tienda escolar 
en mejores condiciones. 
En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de 
Gestión Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos 
con los propietarios y propietarias. 
 

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA   

• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

• PLAN DE OFERTA 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS  


