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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

ESQUEMA DE UBICACION:
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La Escuela de Educacién Parvularia San Rafael, estd ubicada sobre 52 Calle Oriente y Av. El Molino,
Residenciales El Molino, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana. El proyecto
aprovecha su localizacion y trayectoria con objetivo de atraer familias de las zonas aledafias en
especial el nororiente de la ciudad; condiciéon que lo convierte en uno de los principales centros de

estudio de Parvularia de la zona.

2. SERVICIOS EDUCATIVOS

Nivel de atencién: Parvularia (4, 5y 6 afos).
Poblacién Matutino Vespertino Noche
beneficiada e 162 parvularia e 21 parvularia e 0 parvularia
Cantidad de 1 director y 11 docentes.

docentes:

Turnos: Matutino y vespertino.

NUmero de 8 secciones en jornada matutina y 2 secciones multigrado en vespertina.
secciones:

Otros datos No tiene servicio de guarderia, no tiene servicio de educacion inicial (de

0 a 3 afos). Posee todos los servicios basicos.
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO

RESUMEN DE DIAGNOSTICO.

El Centro de Educacion Parvularia consta de 4 médulo de aulas:

I
Il
Il
V.

Modulo “A”, actualmente de 2 aulas y administracién.
Modulo “B”, consta de 4 aulas.
Modulo “C”, consta cocina/comedor y area de aseo.

Modulo “D”, consta de 2 aulas.

Haciendo un total de 8 aulas de atencién para nifios y nifias. Ademas de zonas complementarias
como lo son SUM, &reas recreativas, areas verdes y rampa de acceso.

Tiene un area de terreno de 1,332.60 m2, un area construida aproximada de 1,224.42 m2 y area
verde libre de 108.18 m2.

Condiciones de los espacios:

Médulo A: 2 Aulas de Parvularia (con servicios sanitarios y bodegas interiores y exteriores
que dan al pasillo), en Administracién se encuentra la direccidn, area de trabajo de maestros
y S.S. de maestros, y bodegas (archivos, utileria y alimentos). Sus paredes son de bloque
de concreto reforzado — pintado; las bodegas se delimitan en el interior de la administracion
por medio de divisiones de madera barnizada, se observa en buen estado.

Médulo B: 4 Aulas de Parvularia (con servicios sanitarios y bodegas interiores y exteriores
que dan al pasillo), sus paredes son de bloque de concreto reforzado — pintado, se observa
en buenas condiciones.

Médulo C: 1 Cocina y comedor, S.S. de visitas (incluye ducha general) y area de servicio
con estructura de techo provisional, las paredes son de blogue de concreto reforzado —
pintado, se observa en buenas condiciones.

Médulo D: 2 Aulas de Parvularia (con servicios sanitarios y bodegas interiores y exteriores
que dan al pasillo), sus paredes son de bloque de concreto reforzado — pintado, se observa
en buenas condiciones.

SUM: Se encuentra techado, posee una estructura metalica compuesta por columnas de
polin espacial a cada 2.70m, vigas de polin C, con una malla electrosoldada de varilla de
3/8” que rigidizan el techo. El piso del SUM posee sefializacion para las clases de educacion
fisica y el esparcimiento de los estudiantes.

Areas recreativas: posee dos areas de juegos a los costados norte y poniente del médulo A.
Area norte: consta de 3 columpios metélicos (incluyen sube y baja), un trampolin con un
radio aproximado de 1.50m y una casa de juegos (incluye tobogan, columpios y cesto de
baloncesto), y en Area poniente se compone de una meta de baloncesto adaptada.

Areas verdes: posee jardineras con plantas ornamentales y arboles de bajo crecimiento.

NOTA: Se destaca que a los alrededores de los modulos se encuentran canaletas de concreto
con un ancho de 1my de profundidad promedio de 0.35m, sin parillas de proteccién.

Obras exteriores: Posee un muro perimetral de bloque de concreto reforzado con
contrafuertes - pintado en rostro exterior y visto en algunas areas del interior. Posee dos
accesos peatonales: El principal estd compuesto de un portén metélico de dos hojas, este
da acceso a las gradas de la escuela; y una rampa que da a una puerta metdlica que es el
segundo acceso peatonal que lleva al area recreativa poniente. Esta rampa posee una
pendiente del 25%, (7m de largo y con una altura de 1.88m) la cual no cumple con las

4
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normativas internacionales de accesibilidad universal (>10%). La acera al costado poniente
esta dafiada por raices de arboles. Y los arriates necesitan mantenimiento.

El programa de necesidades es segun la visita de campo se detalla:

e Techos de lamina canal gris y estructura metélica deteriorados por causas de la antigliedad
y actos de vandalismo desde el exterior de la escuela.

e Canaletas existentes expone a un riesgo de caidas al mismo nivel y dificulta la circulacién
en la escuela.

e Distribucion de los espacios de aulas, administracion, cocina/comedor, recreativas y
servicios debe mejorarse en base a los lineamientos de disefio de “Mi Nueva Escuela”.

e Accesos deben ser inclusivos y garantizar la accesibilidad universal.

e Areas verdes necesitan una intervencion para representar un entorno agradable para la
comunidad.

ACCESIBILIDAD
La accesibilidad al centro educativo es buena, las calles colindantes son de asfalto con tumulos

cercanos que ayudan a transitar de manera segura a los peatones, y la acera posee leves desniveles
por levantamiento hechos por las raices de los arboles.

CUADRO DE NECESIDADES

SITUACION .
No ESPACIOS ACTUAL INTERVENCION

MODULO “A” — MODULO DE ADMINISTRACION Y 2 AULAS
1 | ADMINISTRACION

DIRECCION REGULAR Rehabilitacién de espacios para el servicio
AREA DE TRABAJO a comunidad, incluird mejora integral de
MAESTROS REGULAR infraestructura  (techos, instalaciones y
S.S. MAESTROS REGULAR acgbados) siguiendo los lineamientos de
BODEGA GENERAL BUENO “Mi Nueva Escuela”. N _ _
- Ademas, al area administrativa se afiadira el
BODEGA DIRECCION BUENO bafio de visitas para que este cercano para
las visitas.
283@%?85 BUENO Se moveré (Junto a cocina/comedor)
2 | AULAS
Rehabilitacién aulas, incluira mejora integral
de infraestructura (techos, instalaciones y
AULA 1Y 2 REGULAR acabados) siguiendo los lineamientos de

“Mi Nueva Escuela”.
Readecuacion de bafios y bodegas
existentes.

MODULO “B” — MODULOS DE 4 AULAS

3 AULAS

Rehabilitacién aulas, incluira mejora integral
de infraestructura (techos, instalaciones y
acabados) siguiendo los lineamientos de
“Mi Nueva Escuela”.

AULA 3,4,5Y6 REGULAR

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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Readecuacioén de bafios y bodegas
existentes.

MODULO “C” — MODULOS DE COCINA/COMEDOR Y AREA DE ASEO
4 | COCINA/COMEDOR

Se trasladard a &rea actual de &rea de
comedor, el espacio se readecuara para
ubicar la bodega de alimentos, incluira
COCINA REGULAR mejora integral de infraestructura (techos,
instalaciones y acabados) siguiendo los
lineamientos de “Mi Nueva Escuela”.

Se trasladara a area actual de area de
servicio, el espacio se readecuard para
ubicar la cocina, incluira mejora integral de
COMEDOR REGULAR infraestructura (techos, instalaciones vy
acabados) siguiendo los lineamientos de
“Mi Nueva Escuela”.

SERVICIOS
5 | SANITARIOS
VISITAS
SERVICIOS Se demolerd y se trasladara para area
SANITARIOS VISITAS REGULAR administrativa.
6 AREA DE SERVICIO
Se trasladard& a area cercana a
AREA DE SERVICIO MALA administracién y se desmontara estructura

provisional existente para ubicar area de
comedor

MODULO “C” - MODULO DE 2 AULAS

2 AULAS
Rehabilitacién aulas, incluira mejora integral
de infraestructura (techos, instalaciones y
AULA7Y 8 REGULAR acabados) siguiendo los lineamientos de

“Mi Nueva Escuela”.

Readecuacibn de bafios y bodegas
existentes.

MODULO “C” - MODULOS DE COCINA/COMEDOR Y AREA DE ASEO

OBRAS EXTERIORES

SALON DE USOS

4 MULTIPLES (SUM)
SALON DE USOS REGULAR Se desinstalara la estructura metalica
MULTIPLES (SUM) (provisional) existente y se construira una

nuevay permanente.

5 | AREA RECREATIVA
AREA RECREATIVA BUENA Rehabilitacién del espacio, incluira mejora
integral de juegos recreativos y acabados.
siguiendo los lineamientos de “Mi Nueva
Escuela”.

10 | ACCESO
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GRADAS DE Mejoramiento de acabados (piso, portdn,
ACCESO REGULAR defensas metalicas, etc.)

Se demolera rampa existente por no cumplir
con pendiente recomendada y se

RAMPA DE ACCESO MALO construiran dos al interior de la escuela
siguiendo la normativa de accesibilidad al
medio fisico.

OBRAS COMPLEMENTARIAS
11 OBRAS
COMPLEMENTARIAS

Implementar tienda escolar dentro del

TIENDA ESCOLAR
centro escolar.

Mejoramiento de acabados (limpieza y

MURO DE BLOCK BUENO .

pintura).

Colindantes a area recreativa se rellenaran,
CANALETAS DE REGULAR colindantes a (SUM) y Médulos de aulas se
AGUA LLUVIA . ) >

colocarén parrillas de proteccion.
ACERAS Y Aseo y ornato del area.
ARRIATES REGULAR

4. PROPUESTA

En general el estado actual los modulos es bueno, no se observan dafios visibles o potenciales, lo
que facilita su intervencién inmediata. Por lo cual las acciones a tomar serdn para la mejora del
funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios adecuados en sus instalaciones se
propone lo siguiente:

e Rehabilitacion de aulas, mejorando la accesibilidad, dos médulos individuales de servicios
sanitarios por cada dos aulas y dos bodegas didacticas.

e Redistribucion de espacios de administracién, mejorando la distribuciéon de los espacios y

construccion de dos sanitarios para personas con movilidad reducida.

Redistribucion de espacios de cocina/bodega.

Construccion de techo para comedor.

Rehabilitacién de area recreativa para nifios de parvularia.

Reconstruccion de techo de SUM.

Ubicacion de &rea de lavamanos.

Reubicacién de area de aseo y acopio temporal de desechos.

Construccioén de rampas internas de acceso.

Construccion de tienda escolar para uso interno de la escuela parvularia.

Obras Exteriores: demolicion de rampa existente, cierre de acceso secundario,

reconstruccion de acera en areas dafadas, adecuacion de fachada y acceso peatonal,

instalaciones eléctricas exteriores.

Ademas, se deberan tomar en cuenta los siguientes aspectos:

e Las instalaciones hidraulicas deben incluir la conexién al sistema de abastecimiento de agua
potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (segun aplique) y drenajes de aguas
lluvias, siendo un requerimiento para la Recepcién de Obra.

7
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e Se debera de realizar la revision del estado actual del sistema hidraulico (agua potable,
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluacién de la factibilidad de las conexiones de la
nueva propuesta.

e Analizar la propuesta arquitecténica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solucién
mas integral para el proyecto.

e Se debera realizar el diagnostico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluacion de
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energia de
acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar tramites y/o factibilidades, pagos con
las compaiiias eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.

e Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, esta
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios segun las
especificaciones técnicas del proyecto.

5. RECOMENDACIONES

e Se deberd tener especial cuidado con la vegetacion y fauna existentes en el sitio y que se
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo minimo
posible.

e El Contratista debera tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por
ejemplo, los recorridos propuestos con piso tipo podotactil para personas no videntes, en
pasillos, circulaciones peatonales, accesos, rampas y demas areas propuestas.

e El Supervisor autorizara al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance
la obra, y deberan ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las
autoridades competentes.

e EIl Contratista suministrara los materiales y realizara por su cuenta y responsabilidad las
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera debera de
delimitar y sefializar todas las areas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el
sitio.

e El contratista debera de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en
buen estado, para ser entregados al director de la institucion a través de acta de entrega.

o ElContratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios,
tales como herramientas, maquinaria y equipo de proteccién personal (EPP), seguridad
industrial y protocolo integral de prevencion de riesgos biolégicos en los lugares de trabajo.

e El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecucion el
proyecto, y sera el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc.
Y queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demas infraestructura
existente del Centro Educativo, y estas sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.

e Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista
debera instalar servicios sanitarios portatiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste
concluya, ademés asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos
resultantes. De igual manera debera proporcionar los servicios basicos a los trabajadores.

e El Contratista realizara las actividades:

o Manejo de la escorrentia provisionales adecuadas, para evitar dafios en
propiedades vecinas y entorno.

o Realizar gestion de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra
institucién correspondiente, en caso sea requerido.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que serd entregado a las

autoridades del CDE de cada Centro Educativo.
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecucion no afecten el
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de

las comunidades aledafas.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO

Obras exteriores - Arriate en costado norte del
centro educativo

Obras exteriores - Acera en costado poniente

Obras exteriores - Rampa de acceso peatonal
secundario.
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Obras exteriores - Acceso peatonal principal del
centro educativo.

Gradas ingreso al centro educativo.

Gradas ingreso al centro educativo.
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Area verde al costado poniente de modulo A.

Area recreativa al costado poniente de modulo
A.

Area recreativa al costado Norte del Mddulo A.

11
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Modulo A — Rampa de ingreso y canaleta
existente.

Modulo A - Administracidon — Sanitario de
maestros.

Modulo A - Administracién — Area de trabajo de
maestros.

12
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Modulo A — Pasillo.

Modulo A — vista pasillo desde SUM.

SUM — Area sefializada para clases de educacién
fisica y juegos recreativos.

SUM - Vista desde rampa de modulo D.

13
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Modulo A — Aula

Modulo A — Servicios sanitarios existentes.

Modulo A — vista costado oriente hacia Modulo
B.

14
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Modulo B - Pasillo

Modulo B - Bodegas de pasillo (0.90x0.90m)

{ “I'm \‘ % l ‘ Modulo B - Aula
e

a

15
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Modulo B - Pasillo

Modulo B - Toldo de ldmina al costado oriente.

Modulo B — acopio de parrilla desmontadas de
las canaletas en desuso por deterioro y lamina
gris.

16
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Modulo C - Area de aseo y Servicio Sanitario de
visitas.

Modulo C - Ingreso a Modulo C (comedor-
cocina)

Modulo C - Comedor existente

Modulo C - Cocina existente

17
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Modulo C - Vista a pasillo Modulo B

Modulo D — vista costado sur.

Médulo D — pasillo.
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Mddulo D —ingreso a aula.

Modulo D — Aula

7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL.

El Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas
gue se tomaran durante la ejecucion y la operacion del subproyecto para eliminar, mitigar y/o
contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y
b) las acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la
formulacién del subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecucién y funcionamiento del
Centro Educativo.

El Contratista deberd considerarlo como guia para la elaboracion de los PGAS C para el Centro
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento.

Los PGAS en los subproyectos deberan incluir medidas y procedimientos que buscan la reduccion
de la contaminacion, promueven el uso sostenible de los recursos (energia, agua, materias primas,
etc.) incluiran medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros
Educativos. En el caso de que durante de la implementacion de los subproyectos se identifique la
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este debera de ser removido con el cuidado
correspondiente garantizando su correcta gestion hasta su disposicion final, ademas de la gestion
integralmente todos los residuos soélidos y liquidos que se generen de las actividades de
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construccion, implementacion del Mecanismo de Quejas y Reclamos, segun el PPPI, entre otros
descritos en el PGAS Genérico.

Consecuentemente, las medidas de mitigacién propuestas han sido organizadas en forma de
procedimientos y planes que a su vez deberan ser considerados para ser aplicados en el PGAS C,
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del
Centro Educativo y demas Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto.

Contenido del PGAS

Evaluacion Ambiental y Social del Subproyecto.

Analisis Ambiental y Social del Subproyecto.

Presupuesto para la ejecucion de las medidas de manejo ambiental y social

Plan de Reubicacién Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT.

Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al
final cuando ya estén finalizadas las obras)

e Modelo de Cédigo de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo.

El contratista debera tener en cuenta las buenas practicas y socializacién del PGAS C a todos los
involucrados en la ejecucion de las obras del Centro Educativo y mantener una buena comunicacion
e implementacion de valores con todas las personas de la Comunidad.

Afectacion a obras menores-tiendas escolares.

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones
de los centros educativos, cultivos, asi como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o
cafetines; por lo que se tiene que determinar las caracteristicas fisicas de la infraestructura
afectada(negocios), identificando sus caracteristicas y condiciones actuales, verificar si con las obras
arealizar dichas estructuras se veran afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir
ingresos economicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros
educativos.

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares sera implementara el “Plan de
Mitigaciébn de afectaciones menores resultado de la ejecucion de las obras del proyecto” de
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislacion
nacional, vinculados a la implementacion de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los
centros educativos; asi, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervencion en el
centro educativo.

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideracién son : el proyecto contempla
que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra sera obligacion
del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde
actualmente funcionan dichas tiendas, seran demolidas y segin los acuerdos con las/los directores
o0 propietarios de las estructuras los materiales seran entregados a los propietarios y ellos decidiran
que haran con dichos materiales, ya que no seran necesarios porque contaran con una tienda escolar
en mejores condiciones.

20

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”




e
+" ) T+ | MINISTERIO
: ?_%;:E . DE EDUCACION, @ BANCO MUNDIAL
« M+ cENCIAY

coserno e TECNOLOGIA
EL SALVADOR

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de
Gestion Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos
con los propietarios y propietarias.

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

PLANOS

PRESUPUESTO

PLAN DE OFERTA
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS
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