
 

 

 

 

  

NOMBRE CE: ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA “YOLANDA RAMÍREZ DE 

DÍAZ”. 

CODIGO: 10480. 

DEPARTAMENTO: SANTA ANA. 

MUNICIPIO: SANTA ANA. 

Intervención de mejora de Infraestructura Educativa 

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA 

EN EL SALVADOR”  
BIRF-9067-SV 



 

 

 

 

ÍNDICE  

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................ 2 

2. SERVICIOS EDUCATIVOS........................................................................................................ 3 

3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO ................................................................ 3 

4. PROPUESTA ................................................................................................................................ 6 

5. RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 8 

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 

CENTRO EDUCATIVO.................................................................................................................... 9 

7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL ....................................................................... 14 

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA ............................................................................ 15 

 

  



 

2 

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR” 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

ESQUEMA DE UBICACIÓN 

La Escuela de Educación Parvularia “Yolanda Ramírez de Díaz” con código de infraestructura 10480, 

está ubicado en final 21 Avenida Norte, calle principal colonia Jardines del Tecana, Municipio de 

Santa Ana, Departamento de Santa Ana. Está localizado de forma estratégica cerca de una de las 

colonias más pobladas en el casco urbano, lo que lo convierte en uno de los principales centros de 

desarrollo para la primera infancia en la zona. Además, se encuentra cercano a la cancha municipal 

de Jardines del Tecana; al sur, colindante con el “Centro Escolar Santa Ana California”.  

La parvularia cuenta con factibilidad de servicios básicos, tales como energía eléctrica, servicio de 

agua potable, conexión a red de aguas lluvias y aguas negras.  
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2. SERVICIOS EDUCATIVOS 
  

Nivel de atención: PARVULARIA 

Población 
beneficiada 

Matutino  Vespertino  Noche  

111 estudiantes 39 estudiantes 0 

Cantidad de 
docentes: 

1 director y 8 docentes 

Turnos: Matutino y vespertino 

Numero de 
secciones: 

7 secciones en jornada matutina y 2 secciones vespertina. 

Otros datos: 

En total asisten 150 niños de Parvularia. En el turno matutino asisten 

111 estudiantes de 4,5 y 6 años. Por la tarde asisten 39 alumnos en una 

sección integrada. No tiene servicio de guardería ni tiene servicio de 

educación inicial (de 0 a 3 años).  

3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO 
 

RESUMEN DE DIAGNOSTICO. 

La escuela de educación parvularia consta de 3 módulo de aulas: 

Modulo “A” y “C”, formado por 3 aulas respectivamente, las cuales presentan cierto deterioro debido 

al tiempo y falta de mantenimiento. 

Módulo “B” consta de un aula, área administrativa y dos salones que actualmente se utilizan como 

bodegas.  

El salón de usos múltiples se encuentra contiguo al Módulo B en donde se llevan a cabo las reuniones 

de padres, actividades cívicas, entre otras.  

Zonas complementarias: módulo de baños, una cancha de futbol y abundantes zonas verdes.  

Descripción de los espacios existentes y sus condiciones actuales: 

  

• Módulo A: formado por 3 Aulas de parvularia, está construido con paredes de ladrillo de 

barro con estructura de nervios y soleras de concreto reforzado; se encuentra en condiciones 

bastante buenas; únicamente requiere algunas mejoras. 

• Módulo B: consta de 1 aula, administración y 2 bodegas. Está formado con paredes de 

bloque de concreto, y soportes verticales de estructura metálica, se encuentra en estado 

regular por lo que se requieren algunas mejoras. 

• Módulo C: formado por 3 Aulas de parvularia, está construido con paredes de ladrillo de 

barro con estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones bastante 

buenas; únicamente requiere algunas mejoras. 
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• Módulo de servicios sanitarios, está compuesto por 4 inodoros para niños; construido con 

paredes de bloque de concreto en condiciones regulares. Además, cuenta con un espacio 

adicional equipado con baño y ducha. 

• Área recreativa: cuenta con una cancha de futbol pequeña en mal estado.  

• Obras exteriores: el centro escolar no cuenta con una limitación segura en sus colindantes 

ya que está delimitado con un cerco perimetral de malla ciclón con postes de concreto 

armado en malas condiciones. Cuenta también con un portón metálico de acceso en 

condiciones regulares. 

o Tienda escolar: no existe. 

 

Según la visita de campo el programa de necesidades se detalla a continuación: 

• Techos dañados, goteras, los servicios sanitarios en mal estado, ventanas de celosía con 

vidrios faltantes y mecanismos dañados, las defensas son continuas con hechura de 

cuadricula de hierro, el piso se encuentra levantado en algunas partes. El cielo falso está 

dañado, con manchas de goteras; el sistema eléctrico se encuentra en mal estado ya que 

muchas de las luminarias y toma corriente no funcionan. Con respecto a las áreas exteriores, 

las bases de concreto de las zonas recreativas se presentan deterioradas y las jardineras en 

mal estado. Asimismo, los juegos recreativos son pocos y se encuentran deteriorados, 

además de no ser aptos para niños pequeños.  

 
ACCESIBILIDAD 

 

En relación con el tema de accesibilidad, el centro educativo tiene su entrada principal sobre la 21 

Av. Norte, la cual está conformada por una calle de concreto con vía en doble sentidos y no presenta 

inconveniente para poder movilizarse a la parvularia.  

CUADRO DE NECESIDADES 

No ESPACIOS  
SITUACIÓN 

ACTUAL  
INTERVENCIÓN  

MÓDULO “A” – MÓDULO DE 3 AULAS 

1  AULAS      

 AULA 1 

Regular 

Rehabilitación de aulas, adecuándola a los criterios 
de “Mi Nueva Escuela“como: instalación de ventanas 
corredizas y defensas metálicas, techo insulado, 
cambio de puertas con ventanilla, repello afinado y 
pintura lavable y no lavable según especificaciones 
técnicas además del acondicionamiento de las 
instalaciones eléctricas dejándolas en buenas 
condiciones de funcionamiento. 
 

 AULA 2 

 AULA 3 

MÓDULO “B” – MÓDULOS DE AULAS 

2 AULAS   
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 AULA 4 

Regular 

Rehabilitación de aulas, adecuándola a los criterios 
de “Mi Nueva Escuela“como: instalación de ventanas 
corredizas y defensas metálicas, techo insulado, 
cambio de puertas con ventanilla, repello afinado y 
pintura lavable y no lavable según especificaciones 
técnicas además del acondicionamiento de las 
instalaciones eléctricas dejándolas en buenas 
condiciones de funcionamiento. 
 

 AULA 5 

MÓDULO “C” – MÓDULOS DE AULAS 

3 AULAS   

 AULA 6 

Regular 

Rehabilitación de aulas, adecuándola a los criterios 
de “Mi Nueva Escuela“como: instalación de ventanas 
corredizas y defensas metálicas, techo insulado, 
cambio de puertas con ventanilla, repello afinado y 
pintura lavable y no lavable según especificaciones 
técnicas además del acondicionamiento de las 
instalaciones eléctricas dejándolas en buenas 
condiciones de funcionamiento. 
 
 

 AULA 7 

 AULA 8 

MÓDULO “D” – MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

4 ADMINISTRACIÓN   

 DIRECCIÓN Regular 
Se moverá a la nueva zona administrativa que se 
propone construir. 

 SUBDIRECCIÓN Inexistente 
Se destinará una oficina en la nueva zona 
administrativa que se propone construir. 

 RECEPCIÓN Inexistente 
Se destinará un espacio en la nueva zona 
administrativa que se propone construir. 

 SECRETARIA Inexistente 
Se destinará un espacio en la nueva zona 
administrativa que se propone construir. 

 SALA DE MAESTROS Inexistente 
Se destinará un salón en la nueva zona administrativa 
que se propone construir. 

MÓDULO “E” – MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS 

5 
SERVICIOS 
SANITARIOS 

 
 

 MODULO S.S. NIÑOS 
Malo 

Construcción de módulo de servicios sanitarios para 
niños y niñas de parvularia con inodoros tipo kiddy y 
ducha, respectivamente.  MODULO S.S. NIÑAS 

 
SANITARIO 
MAESTRO 

Malo 
Se demolerá el existente y se construirá en la nueva 
zona administrativa. 

 SANITARIO FAMILIAR Inexistente Se construirá en la nueva zona administrativa. 

MÓDULO “F” – MÓDULOS DE BODEGAS 

6 BODEGAS   

 BODEGA DIDÁCTICA Bueno Se construirá en la nueva zona administrativa. 

 BODEGA GENERAL Regular Se conservará la existente en el módulo B. 
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BODEGA DE 
ALIMENTOS  

Inexistente Se construirá en el módulo de cocina. 

ÁREAS COMUNES 

7 LUDOTECA   

 LUDOTECA Inexistente Se adecuará un espacio existente del módulo B. 

8 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

 
 

 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

Regular 
Se conservará el espacio y solo se le harán mejoras 
como repello y afinado, pintura, rehabilitación de 
estructura metálica y techos. 

9 ENFERMERÍA   

 ENFERMERÍA Inexistente 
Se destinará un espacio en la nueva zona 
administrativa que se propone construir. 

10 COCINA   

 COCINA Inexistente Se construirá una cocina nueva.  

11 COMEDOR   

 COMEDOR Inexistente Se construirá el comedor cerca de la cocina nueva. 

OBRAS EXTERIORES 

12 
ÁREA RECREATIVA 
PARVULARIA 

  

 
ÁREA RECREATIVA 
PARVULARIA 

Regular  
Se propone nuevas áreas de juegos en diferentes 
zonas de la escuela.  

13 ÁREA VERDE   

 ÁREA VERDE Malo Rehabilitación de zonas verdes existentes. 

14 ÁREA DEPORTIVA   

 ÁREA DEPORTIVA Regular  Se propone rehabilitar la cancha de futbol existente.  

15 PLAZA VESTIBULAR   

 PLAZA VESTIBULAR  Regular  
Se propone nueva fachada con área de vestíbulo para 
espera de los niños.  

16 ESTACIONAMIENTO   

 ESTACIONAMIENTO  Inexistente Se construirá un nuevo estacionamiento. 

17 TIENDA ESCOLAR   

 TIENDA ESCOLAR No existe Se construirá según módulo tipo de MNE. 

 

4. PROPUESTA 
 

En general, el estado actual de los módulos que conforman las instalaciones del centro escolar se 

encuentra en buen estado estructuralmente hablando, sin embargo; carece de áreas que son 

indispensables para el buen funcionamiento de la institución. Además de que algunos de los 

espacios como la dirección, los baños, las áreas de juego, entre otros, no son adecuados para las 

actividades que se realizan. Por esta razón y para garantizar un desarrollo integral en la primera 

infancia, se propone lo siguiente: 
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• Rehabilitación de los 3 módulos de aulas (3 aulas por módulo) adecuando a los criterios de 

“mi nueva escuela”, incluye: instalación de ventanas corredizas y defensas metálicas, techo 

insulado, cambio de puertas con ventanilla, repello afinado y pintura lavable y no lavable 

según especificaciones técnicas además del acondicionamiento de las instalaciones 

eléctricas dejándolas en buenas condiciones de funcionamiento  

• Construcción de Cocina y bodega 

• Construcción de comedor  

• Construcción de área administrativa: incluirá oficina para director, oficina de subdirector, sala 

y servicio sanitario de maestros, secretaria, enfermería, servicio sanitario de visitas y bodega 

didáctica.  

• Construcción de estacionamiento (4 plazas) 

• Rehabilitación de cancha de Futbol existente.  

• Rehabilitación de salón de usos múltiples.  

• Rehabilitación de espacio para ludoteca. 

• Construcción de huerto escolar. 

• Construcción de módulos de servicios sanitarios con inodoros, ducha y urinarios para niños 

y 3 inodoros y ducha para niñas de parvularia (inodoros tipo kiddy).  

• Construcción de área de juegos para niños de parvularia. 

• Construcción de acceso peatonal, con área de espera techada y acceso vehicular. 

• Construcción de muro perimetral.  

• Rehabilitación y mejoramiento de zonas verdes existentes. 

• Mejoramiento de pasillos y caminamientos. 

• Adecuación de instalaciones eléctricas e hidráulicas garantizando el buen funcionamiento. 

• Construcción de tienda escolar.  

 

Además, se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento de agua 

potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes de aguas 

lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra.  

• Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua potable, 

aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones de la 

nueva propuesta.  

• Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y 

construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser 
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necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solución 

más integral para el proyecto.     

• Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluación de 

cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energía de 

acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y 

especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar trámites y/o factibilidades, pagos con 

las compañías eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.  

• Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, está 

considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según las 

especificaciones técnicas del proyecto 

 

5. RECOMENDACIONES  
 

• Se deberá tener especial cuidado con la vegetación y fauna existentes en el sitio y que se 
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo mínimo 
posible.  

• El Contratista deberá tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal en 
el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo, 
los recorridos propuestos con piso tipo podotáctil para personas no videntes, en pasillos, 
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demás áreas propuestas.  

• El Supervisor autorizará al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del 
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance 
la obra, y deberán ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las 
autoridades competentes.  

• El Contratista suministrará los materiales y realizará por su cuenta y responsabilidad las 
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera deberá de 
delimitar y señalizar todas las áreas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el 
sitio.  

• El contratista deberá de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en 
buen estado, para ser entregados al director de la institución a través de acta de entrega.  

• El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios, 
tales como herramientas, maquinaria y equipo de protección personal (EPP), seguridad 
industrial y protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo.   

• El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecución el 
proyecto, y será el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. 
Y queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demás infraestructura 
existente del Centro Educativo, y estás sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.   

• Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista 
deberá instalar servicios sanitarios portátiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste 
concluya, además asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos 
resultantes. De igual manera deberá proporcionar los servicios básicos a los trabajadores.  

• El Contratista realizará las actividades:  
o Manejo de la escorrentía provisionales adecuadas, para evitar daños en 

propiedades vecinas y entorno.    
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o Realizar gestión de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra 
institución correspondiente, en caso sea requerido.  

o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que será entregado a las 
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.   

o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecución no afecten el 
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de 
las comunidades aledañas.  

 

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

 

 
 

Estado actual de acceso a escuela parvularia 
 
 

 

Interior de aula de modulo A 

 

 

Estado actual de acceso a salón de usos 
múltiples y dirección, al lado izquierdo módulo 

de aulas A 
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Estado actual de dirección 

 

Estado actual de salón de usos múltiples 

 

Estado actual de bodega 

 

Módulo de Aulas C y área de mesas 
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Interior de aulas de modulo C 

 

Muro de retención en colindante sur y zonas 
verdes deterioradas 

 

Lado sur de modulo B y zonas verdes existentes 

 

Estado actual de cancha existente 
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Cerco perimetral, Lindero norte 

 

Estado actual de servicios sanitarios, 4 unidades 

 

Estado actual de áreas recreativas y jardineras 
en mal estado 

 

Área de aseo actual. 
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Tanque elevado existente 

 

Estado actual de juegos infantiles 

 

Estado actual de módulo de inodoro y ducha. 
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7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  
El  es un instrumento que detalla: a) las medidas 

que se tomarán durante la ejecución y la operación del subproyecto para eliminar, mitigar y/o 
contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y 
b) las acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la 
formulación del subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecución y funcionamiento del 
Centro Educativo. 

El Contratista deberá considerarlo como guía para la elaboración de los PGAS C para el Centro 
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento. 

Los PGAS en los subproyectos deberán incluir medidas y procedimientos que buscan la reducción 
de la contaminación, promueven el uso sostenible de los recursos (energía, agua, materias primas, 
etc.) incluirán medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar 
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros 
Educativos. En el caso de que durante de la implementación de los subproyectos se identifique la 
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberá de ser removido con el cuidado 
correspondiente garantizando su correcta gestión hasta su disposición final, además de la gestión 
integralmente todos los residuos sólidos y líquidos que se generen de las actividades de 
construcción, implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos, según el PPPI, entre otros 
descritos en el PGAS Genérico. 

Consecuentemente, las medidas de mitigación propuestas han sido organizadas en forma de 
procedimientos y planes que a su vez deberán ser considerados para ser aplicados en el PGAS C, 
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del 
Centro Educativo y demás Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Contenido del PGAS 

• Evaluación Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Análisis Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

• Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT. 

• Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al 
final cuando ya estén finalizadas las obras)  

• Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado 
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo. 

El contratista deberá tener en cuenta las buenas prácticas y socialización del PGAS C a todos los 
involucrados en la ejecución de las obras del Centro Educativo y mantener una buena comunicación 
e implementación de valores con todas las personas de la Comunidad. 

Afectación a obras menores-tiendas escolares. 

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones 
de los centros educativos, cultivos, así como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o 
cafetines; por lo que se tiene que determinar las características físicas de la infraestructura 
afectada(negocios), identificando sus características y condiciones actuales, verificar si con las obras 
a realizar dichas estructuras se verán afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir 
ingresos económicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros 
educativos.  

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares será implementara el “Plan de 
Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de 
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación 



 

15 

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR” 

nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el 
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones 
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los 
centros educativos;  así, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar 
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las 
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervención en el 
centro educativo. 

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideración son : el proyecto contempla 

que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra será obligación 

del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde 

actualmente funcionan dichas tiendas, serán demolidas y según los acuerdos con las/los directores 

o propietarios de las estructuras los materiales serán entregados a los propietarios y ellos decidirán 

que harán con dichos materiales, ya que no serán necesarios porque contaran con una tienda escolar 

en mejores condiciones. 

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de 

Gestión Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos 

con los propietarios y propietarias. 

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA   

 
• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

• PLAN DE OFERTA 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS  


