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PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR” 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

ESQUEMA DE UBICACIÓN: 

 

La Escuela de Educación Parvularia San Rafael, está ubicada sobre 5ª Calle Oriente y Av. El Molino, 

Residenciales El Molino, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana. El proyecto 

aprovecha su localización y trayectoria con objetivo de atraer familias de las zonas aledañas en 

especial el nororiente de la ciudad; condición que lo convierte en uno de los principales centros de 

estudio de Parvularia de la zona.  

2. SERVICIOS EDUCATIVOS 
  

Nivel de atención: Parvularia (4, 5 y 6 años). 

Población 
beneficiada 

 

Matutino  Vespertino  Noche  

• 162 parvularia • 21 parvularia • 0 parvularia 

Cantidad de 
docentes: 

1 director y 11 docentes. 

Turnos: Matutino y vespertino. 
 

Número de 
secciones: 

8 secciones en jornada matutina y 2 secciones multigrado en vespertina. 

Otros datos: 
No tiene servicio de guardería, no tiene servicio de educación inicial (de 

0 a 3 años). Posee todos los servicios básicos. 
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNÓSTICO 
RESUMEN DE DIAGNÓSTICO. 

El Centro de Educación Parvularia consta de 4 módulo de aulas: 

I. Modulo “A”, actualmente de 2 aulas y administración.  

II. Modulo “B”, consta de 4 aulas. 

III. Modulo “C”, consta cocina/comedor y área de aseo.  

IV. Modulo “D”, consta de 2 aulas.  

Haciendo un total de 8 aulas de atención para niños y niñas. Además de zonas complementarias 

como lo son SUM, áreas recreativas, áreas verdes y rampa de acceso.  

Tiene un área de terreno de 1,332.60 m2, un área construida aproximada de 1,224.42 m2 y área 

verde libre de 108.18 m2.   

Condiciones de los espacios:  

• Módulo A: 2 Aulas de Parvularia (con servicios sanitarios y bodegas interiores y exteriores 
que dan al pasillo), en Administración se encuentra la dirección, área de trabajo de maestros 
y S.S. de maestros, y bodegas (archivos, utilería y alimentos). Sus paredes son de bloque 
de concreto reforzado – pintado; las bodegas se delimitan en el interior de la administración 
por medio de divisiones de madera barnizada, se observa en buen estado.  

• Módulo B: 4 Aulas de Parvularia (con servicios sanitarios y bodegas interiores y exteriores 
que dan al pasillo), sus paredes son de bloque de concreto reforzado – pintado, se observa 
en buenas condiciones. 

• Módulo C: 1 Cocina y comedor, S.S. de visitas (incluye ducha general) y área de servicio 
con estructura de techo provisional, las paredes son de bloque de concreto reforzado – 
pintado, se observa en buenas condiciones. 

• Módulo D: 2 Aulas de Parvularia (con servicios sanitarios y bodegas interiores y exteriores 
que dan al pasillo), sus paredes son de bloque de concreto reforzado – pintado, se observa 
en buenas condiciones. 

• SUM: Se encuentra techado, posee una estructura metálica compuesta por columnas de 
polín espacial a cada 2.70m, vigas de polín C, con una malla electrosoldada de varilla de 
3/8” que rigidizan el techo. El piso del SUM posee señalización para las clases de educación 
física y el esparcimiento de los estudiantes. 

• Áreas recreativas: posee dos áreas de juegos a los costados norte y poniente del módulo A. 
Área norte: consta de 3 columpios metálicos (incluyen sube y baja), un trampolín con un 
radio aproximado de 1.50m y una casa de juegos (incluye tobogán, columpios y cesto de 
baloncesto), y en Área poniente se compone de una meta de baloncesto adaptada. 

• Áreas verdes: posee jardineras con plantas ornamentales y árboles de bajo crecimiento. 
 

NOTA: Se destaca que a los alrededores de los módulos se encuentran canaletas de concreto 

con un ancho de 1m y de profundidad promedio de 0.35m, sin parillas de protección. 

• Obras exteriores: Posee un muro perimetral de bloque de concreto reforzado con 
contrafuertes - pintado en rostro exterior y visto en algunas áreas del interior. Posee dos 
accesos peatonales: El principal está compuesto de un portón metálico de dos hojas, este 
da acceso a las gradas de la escuela; y una rampa que da a una puerta metálica que es el 
segundo acceso peatonal que lleva al área recreativa poniente. Esta rampa posee una 
pendiente del 25%, (7m de largo y con una altura de 1.88m) la cual no cumple con las 
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normativas internacionales de accesibilidad universal (>10%). La acera al costado poniente 
está dañada por raíces de árboles. Y los arriates necesitan mantenimiento.  

 

El programa de necesidades es según la visita de campo se detalla: 

• Techos de lámina canal gris y estructura metálica deteriorados por causas de la antigüedad 
y actos de vandalismo desde el exterior de la escuela. 

• Canaletas existentes expone a un riesgo de caídas al mismo nivel y dificulta la circulación 
en la escuela. 

• Distribución de los espacios de aulas, administración, cocina/comedor, recreativas y 
servicios debe mejorarse en base a los lineamientos de diseño de “Mi Nueva Escuela”. 

• Accesos deben ser inclusivos y garantizar la accesibilidad universal. 

• Áreas verdes necesitan una intervención para representar un entorno agradable para la 
comunidad. 
 

ACCESIBILIDAD 
La accesibilidad al centro educativo es buena, las calles colindantes son de asfalto con túmulos 

cercanos que ayudan a transitar de manera segura a los peatones, y la acera posee leves desniveles 

por levantamiento hechos por las raíces de los árboles. 

CUADRO DE NECESIDADES 

No ESPACIOS  
SITUACIÓN 
ACTUAL  

INTERVENCIÓN  

MÓDULO “A” – MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN Y 2 AULAS 

1 ADMINISTRACIÓN   

 DIRECCIÓN REGULAR Rehabilitación de espacios para  el servicio 
a comunidad, incluirá mejora integral de 
infraestructura (techos, instalaciones y 
acabados) siguiendo los lineamientos de 
“Mi Nueva Escuela”. 
Además, al área administrativa se añadirá el 
baño de visitas para que este cercano para 
las visitas. 

 
ÁREA DE TRABAJO 
MAESTROS 

REGULAR 

 S.S. MAESTROS REGULAR 

 BODEGA GENERAL BUENO 

 
BODEGA DIRECCIÓN 

BUENO 

 
BODEGA DE 
ALIMENTOS 

BUENO Se moverá (Junto a cocina/comedor) 

2 AULAS      

 AULA 1 Y 2 REGULAR 

Rehabilitación aulas, incluirá mejora integral 
de infraestructura (techos, instalaciones y 
acabados) siguiendo los lineamientos de 
“Mi Nueva Escuela”. 
Readecuación de baños y bodegas 
existentes. 

MÓDULO “B” – MÓDULOS DE 4 AULAS 

3 AULAS      

 AULA 3, 4, 5 Y 6 REGULAR 

Rehabilitación aulas, incluirá mejora integral 
de infraestructura (techos, instalaciones y 
acabados) siguiendo los lineamientos de 
“Mi Nueva Escuela”. 
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Readecuación de baños y bodegas 
existentes. 

MÓDULO “C” – MÓDULOS DE COCINA/COMEDOR Y ÁREA DE ASEO 

4 COCINA/COMEDOR   

 COCINA REGULAR 

Se trasladará a área actual de área de 
comedor, el espacio se readecuará para 
ubicar la bodega de alimentos, incluirá 
mejora integral de infraestructura (techos, 
instalaciones y acabados) siguiendo los 
lineamientos de “Mi Nueva Escuela”. 
 

 COMEDOR REGULAR 

Se trasladará a área actual de área de 
servicio, el espacio se readecuará para 
ubicar la cocina, incluirá mejora integral de 
infraestructura (techos, instalaciones y 
acabados) siguiendo los lineamientos de 
“Mi Nueva Escuela”. 
 

5 
SERVICIOS 
SANITARIOS 
VISITAS 

 
 

 
SERVICIOS 
SANITARIOS VISITAS 

REGULAR 
Se demolerá y se trasladará para área 
administrativa. 

6 ÁREA DE SERVICIO   

 ÁREA DE SERVICIO MALA 

Se trasladará a área cercana a 
administración y se desmontará estructura 
provisional existente para ubicar área de 
comedor 

MÓDULO “C” – MÓDULO DE 2 AULAS 

2 AULAS      

 AULA 7 Y 8 REGULAR 

Rehabilitación aulas, incluirá mejora integral 
de infraestructura (techos, instalaciones y 
acabados) siguiendo los lineamientos de 
“Mi Nueva Escuela”. 
Readecuación de baños y bodegas 
existentes. 

MÓDULO “C” – MÓDULOS DE COCINA/COMEDOR Y ÁREA DE ASEO 

OBRAS EXTERIORES 

4 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

  

 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

REGULAR Se desinstalará la estructura metálica 
(provisional) existente y se construirá una 
nueva y permanente. 

5 ÁREA RECREATIVA   

 

ÁREA RECREATIVA BUENA Rehabilitación del espacio, incluirá mejora 
integral de juegos recreativos y acabados. 
siguiendo los lineamientos de “Mi Nueva 
Escuela”. 

10 ACCESO   
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GRADAS DE 
ACCESO 

REGULAR 
Mejoramiento de acabados (piso, portón, 
defensas metálicas, etc.) 

 RAMPA DE ACCESO MALO 

Se demolerá rampa existente por no cumplir 
con pendiente recomendada y se 
construirán dos al interior de la escuela 
siguiendo la normativa de accesibilidad al 
medio físico. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

11 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

  

 TIENDA ESCOLAR  
Implementar tienda escolar dentro del 
centro escolar. 

 MURO DE BLOCK BUENO 
Mejoramiento de acabados (limpieza y 
pintura). 

 
CANALETAS DE 
AGUA LLUVIA 

REGULAR 
Colindantes a área recreativa se rellenarán, 
colindantes a (SUM) y Módulos de aulas se 
colocarán parrillas de protección. 

 
ACERAS Y 
ARRIATES 

REGULAR 
Aseo y ornato del área. 

 

4. PROPUESTA 
 
En general el estado actual los módulos es bueno, no se observan daños visibles o potenciales, lo 
que facilita su intervención inmediata. Por lo cual las acciones a tomar serán para la mejora del 
funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios adecuados en sus instalaciones se 
propone lo siguiente: 
 

• Rehabilitación de aulas, mejorando la accesibilidad, dos módulos individuales de servicios 
sanitarios por cada dos aulas y dos bodegas didácticas. 

• Redistribución de espacios de administración, mejorando la distribución de los espacios y 
construcción de dos sanitarios para personas con movilidad reducida. 

• Redistribución de espacios de cocina/bodega. 

• Construcción de techo para comedor. 

• Rehabilitación de área recreativa para niños de parvularia. 

• Reconstrucción de techo de SUM. 

• Ubicación de área de lavamanos. 

• Reubicación de área de aseo y acopio temporal de desechos. 

• Construcción de rampas internas de acceso. 

• Construccion de tienda escolar para uso interno de la escuela parvularia. 

• Obras Exteriores: demolición de rampa existente, cierre de acceso secundario, 
reconstrucción de acera en áreas dañadas, adecuación de fachada y acceso peatonal, 
instalaciones eléctricas exteriores. 

 
 
Además, se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento de agua 
potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes de aguas 
lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra.  
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• Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua potable, 
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones de la 
nueva propuesta.  

• Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y 
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser 
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solución 
más integral para el proyecto.     

• Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluación de 
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energía de 
acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y 
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar trámites y/o factibilidades, pagos con 
las compañías eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.  

• Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, está 
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según las 
especificaciones técnicas del proyecto. 

 

5. RECOMENDACIONES  
• Se deberá tener especial cuidado con la vegetación y fauna existentes en el sitio y que se 

conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo mínimo 
posible.  

• El Contratista deberá tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal 
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por 
ejemplo, los recorridos propuestos con piso tipo podotáctil para personas no videntes, en 
pasillos, circulaciones peatonales, accesos, rampas y demás áreas propuestas.  

• El Supervisor autorizará al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del 
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance 
la obra, y deberán ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las 
autoridades competentes.  

• El Contratista suministrará los materiales y realizará por su cuenta y responsabilidad las 
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera deberá de 
delimitar y señalizar todas las áreas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el 
sitio.  

• El contratista deberá de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en 
buen estado, para ser entregados al director de la institución a través de acta de entrega.  

• El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios, 
tales como herramientas, maquinaria y equipo de protección personal (EPP), seguridad 
industrial y protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo.   

• El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecución el 
proyecto, y será el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. 
Y queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demás infraestructura 
existente del Centro Educativo, y estás sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.   

• Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista 
deberá instalar servicios sanitarios portátiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste 
concluya, además asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos 
resultantes. De igual manera deberá proporcionar los servicios básicos a los trabajadores.  

• El Contratista realizará las actividades:  
o Manejo de la escorrentía provisionales adecuadas, para evitar daños en 

propiedades vecinas y entorno.    
o Realizar gestión de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra 

institución correspondiente, en caso sea requerido.  
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o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que será entregado a las 
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.   

o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecución no afecten el 
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de 
las comunidades aledañas.  

 

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 
  

 

Obras exteriores - Arriate en costado norte del 
centro educativo 

 

Obras exteriores - Acera en costado poniente 

 

Obras exteriores - Rampa de acceso peatonal 
secundario. 
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Obras exteriores - Acceso peatonal principal del 
centro educativo. 

 

Gradas ingreso al centro educativo. 

 

Gradas ingreso al centro educativo. 
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Área verde al costado poniente de modulo A. 

 

Área recreativa al costado poniente de modulo 
A. 

 

Área recreativa al costado Norte del Módulo A. 
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Modulo A – Rampa de ingreso y canaleta 
existente. 

 

Modulo A - Administración – Sanitario de 
maestros. 

 

Modulo A - Administración – Área de trabajo de 
maestros. 
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Modulo A – Pasillo. 

 

Modulo A – vista pasillo desde SUM. 

 

SUM – Área señalizada para clases de educación 
física y juegos recreativos. 

 
SUM – Vista desde rampa de modulo D. 
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Modulo A – Aula  

 

Modulo A – Servicios sanitarios existentes. 

 

Modulo A – vista costado oriente hacia Modulo 
B. 
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Modulo B - Pasillo 

 

Modulo B - Bodegas de pasillo (0.90x0.90m) 

 

Modulo B - Aula 
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Modulo B - Pasillo 

 

Modulo B - Toldo de lámina al costado oriente. 

 

Modulo B – acopio de parrilla desmontadas de 
las canaletas en desuso por deterioro y lamina 
gris. 
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Modulo C - Área de aseo y Servicio Sanitario de 
visitas. 

 

Modulo C - Ingreso a Modulo C (comedor-
cocina) 

 

 

Modulo C - Comedor existente 

 

 

Modulo C - Cocina existente  
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Modulo C - Vista a pasillo Modulo B 

 
 

Módulo D – vista costado sur. 

 

Módulo D – pasillo. 
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Módulo D – ingreso a aula. 

 

 
Módulo D – Aula 

7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL. 
El  es un instrumento que detalla: a) las medidas 

que se tomarán durante la ejecución y la operación del subproyecto para eliminar, mitigar y/o 
contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y 
b) las acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la 
formulación del subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecución y funcionamiento del 
Centro Educativo. 

El Contratista deberá considerarlo como guía para la elaboración de los PGAS C para el Centro 
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento. 

Los PGAS en los subproyectos deberán incluir medidas y procedimientos que buscan la reducción 
de la contaminación, promueven el uso sostenible de los recursos (energía, agua, materias primas, 
etc.) incluirán medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar 
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros 
Educativos. En el caso de que durante de la implementación de los subproyectos se identifique la 
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberá de ser removido con el cuidado 
correspondiente garantizando su correcta gestión hasta su disposición final, además de la gestión 
integralmente todos los residuos sólidos y líquidos que se generen de las actividades de 
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construcción, implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos, según el PPPI, entre otros 
descritos en el PGAS Genérico. 

Consecuentemente, las medidas de mitigación propuestas han sido organizadas en forma de 
procedimientos y planes que a su vez deberán ser considerados para ser aplicados en el PGAS C, 
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del 
Centro Educativo y demás Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Contenido del PGAS 

• Evaluación Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Análisis Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

• Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT. 

• Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al 
final cuando ya estén finalizadas las obras)  

• Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado 
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo. 

El contratista deberá tener en cuenta las buenas prácticas y socialización del PGAS C a todos los 
involucrados en la ejecución de las obras del Centro Educativo y mantener una buena comunicación 
e implementación de valores con todas las personas de la Comunidad. 

Afectación a obras menores-tiendas escolares. 

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones 
de los centros educativos, cultivos, así como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o 
cafetines; por lo que se tiene que determinar las características físicas de la infraestructura 
afectada(negocios), identificando sus características y condiciones actuales, verificar si con las obras 
a realizar dichas estructuras se verán afectadas y si los encargados de los mismos dejaran de percibir 
ingresos económicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros 
educativos.  

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares será implementara el “Plan de 
Mitigación de afectaciones menores resultado de la ejecución de las obras del proyecto” de 
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislación 
nacional, vinculados a la implementación de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el 
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones 
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los 
centros educativos;  así, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar 
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las 
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervención en el 
centro educativo. 

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideración son : el proyecto contempla 

que todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra será obligación 

del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde 

actualmente funcionan dichas tiendas, serán demolidas y según los acuerdos con las/los directores 

o propietarios de las estructuras los materiales serán entregados a los propietarios y ellos decidirán 

que harán con dichos materiales, ya que no serán necesarios porque contaran con una tienda escolar 

en mejores condiciones. 
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En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de 

Gestión Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos 

con los propietarios y propietarias. 

8. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA   

 
• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

• PLAN DE OFERTA 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS  

 


