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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

ESQUEMA DE UBICACION

*

o

Pje 6 Nte
Pje 7 Nte

Colonia Jardines
del Tecana

La Escuela de Educacion Parvularia “Yolanda Ramirez de Diaz” con codigo de infraestructura 10480,
esta ubicado en final 21 Avenida Norte, calle principal colonia Jardines del Tecana, Municipio de
Santa Ana, Departamento de Santa Ana. Esta localizado de forma estratégica cerca de una de las
colonias mas pobladas en el casco urbano, lo que lo convierte en uno de los principales centros de
desarrollo para la primera infancia en la zona. Ademas, se encuentra cercano a la cancha municipal
de Jardines del Tecana; al sur, colindante con el “Centro Escolar Santa Ana California”.

La parvularia cuenta con factibilidad de servicios basicos, tales como energia eléctrica, servicio de
agua potable, conexion a red de aguas lluvias y aguas negras.
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2. SERVICIOS EDUCATIVOS

Nivel de atencién: | PARVULARIA

Poblacion Matutino Vespertino Noche
beneficiada 111 estudiantes 39 estudiantes 0
Cantidad .de 1 director y 8 docentes

docentes:

Turnos: Matutino y vespertino

Numero de 7 secciones en jornada matutina y 2 secciones vespertina.
secciones:

Otros datos:

En total asisten 150 nifios de Parvularia. En el turno matutino asisten
111 estudiantes de 4,5y 6 afios. Por la tarde asisten 39 alumnos en una
seccion integrada. No tiene servicio de guarderia ni tiene servicio de

educacion inicial (de 0 a 3 afos).

3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO

RESUMEN DE DIAGNOSTICO.

La escuela de educacién parvularia consta de 3 moédulo de aulas:

Modulo “A” y “C”, formado por 3 aulas respectivamente, las cuales presentan cierto deterioro debido
al tiempo y falta de mantenimiento.

Médulo “B” consta de un aula, area administrativa y dos salones que actualmente se utilizan como

bodegas.

El sal6n de usos multiples se encuentra contiguo al Médulo B en donde se llevan a cabo las reuniones
de padres, actividades civicas, entre otras.

Zonas complementarias: médulo de bafios, una cancha de futbol y abundantes zonas verdes.

Descripcién de los espacios existentes y sus condiciones actuales:

e Modulo A: formado por 3 Aulas de parvularia, estd construido con paredes de ladrillo de
barro con estructura de nervios y soleras de concreto reforzado; se encuentra en condiciones
bastante buenas; Unicamente requiere algunas mejoras.

e Modulo B: consta de 1 aula, administracién y 2 bodegas. Esta formado con paredes de
bloque de concreto, y soportes verticales de estructura metalica, se encuentra en estado
regular por lo que se requieren algunas mejoras.

e Mobdulo C: formado por 3 Aulas = parvularia, estd construido con paredes de ladrillo de
barro con estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones bastante

buenas; anicamente requiere algunas mejoras.
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e Mobdulo de servicios sanitarios, esta compuesto por 4 inodoros para nifios; construido con
paredes de bloque de concreto en condiciones regulares. Ademas, cuenta con un espacio
adicional equipado con bafio y ducha.

e Arearecreativa: cuenta con una cancha de futbol pequefia en mal estado.

e Obras exteriores: el centro escolar no cuenta con una limitacion segura en sus colindantes
ya que esta delimitado con un cerco perimetral de malla ciclon con postes de concreto
armado en malas condiciones. Cuenta también con un portdn metalico de acceso en
condiciones regulares.

o Tienda escolar: no existe.

Segun la visita de campo el programa de necesidades se detalla a continuacion:

e Techos dafiados, goteras, los servicios sanitarios en mal estado, ventanas de celosia con
vidrios faltantes y mecanismos dafiados, las defensas son continuas con hechura de
cuadricula de hierro, el piso se encuentra levantado en algunas partes. El cielo falso esta
dafiado, con manchas de goteras; el sistema eléctrico se encuentra en mal estado ya que
muchas de las luminarias y toma corriente no funcionan. Con respecto a las areas exteriores,
las bases de concreto de las zonas recreativas se presentan deterioradas y las jardineras en
mal estado. Asimismo, los juegos recreativos son pocos y se encuentran deteriorados,
ademas de no ser aptos para nifios pequefios.

ACCESIBILIDAD

En relacién con el tema de accesibilidad, el centro educativo tiene su entrada principal sobre la 21
Av. Norte, la cual esta conformada por una calle de concreto con via en doble sentidos y no presenta
inconveniente para poder movilizarse a la parvularia.

CUADRO DE NECESIDADES

SITUACION ,
No ESPACIOS e INTERVENCION

MODULO “A” — MODULO DE 3 AULAS

1 | AULAS

Rehabilitacién de aulas, adecuandola a los criterios
AULA 1 de “Mi Nueva Escuela“como: instalacion de ventanas
corredizas y defensas metdlicas, techo insulado,
cambio de puertas con ventanilla, repello afinado y
AULA 2 Regular pintura lavable y no lavable segln especificaciones
técnicas ademas del acondicionamiento de las
instalaciones eléctricas dejandolas en buenas
AULA 3 condiciones de funcionamiento.

MODULO “B” — MODULOS DE AULAS

2 | AULAS
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Rehabilitacién de aulas, adecuandola a los criterios
de “Mi Nueva Escuela“como: instalacidon de ventanas

AULA 4 corredizas y defensas metdlicas, techo insulado,
cambio de puertas con ventanilla, repello afinado y
Regular pintura lavable y no lavable segun especificaciones
técnicas ademads del acondicionamiento de las
AULA 5 instalaciones eléctricas dejandolas en buenas

condiciones de funcionamiento.

MODULO “C” - MODULOS DE AULAS
3 | AULAS

Rehabilitacién de aulas, adecuandola a los criterios
AULA 6 de “Mi Nueva Escuela“como: instalacion de ventanas
corredizas y defensas metdlicas, techo insulado,
cambio de puertas con ventanilla, repello afinado y
pintura lavable y no lavable segln especificaciones

AULA 7 Regular técnicas ademas del acondicionamiento de las
instalaciones eléctricas dejandolas en buenas
condiciones de funcionamiento.

AULA 8

MODULO “D” — MODULO DE ADMINISTRACION

4 | ADMINISTRACION

Se movera a la nueva zona administrativa que se

DIRECCION Regular .

propone construir.
- — fici I

SUBDIRECCION Inexistente Se .d(.estlna.ra una oficina en Ila .nueva zona
administrativa que se propone construir.

RECEPCION Inexistente Se 'dtlastlna.ra un espacio en la 'nueva zona
administrativa que se propone construir.

SECRETARIA Inexistente Se 'dtlastlna.ra un espacio en la 'nueva zona
administrativa que se propone construir.

SALA DE MAESTROS Inexistente Se destinard un salén en la nueva zona administrativa

que se propone construir.
MODULO “E” — MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS

5 SERVICIOS
SANITARIOS
MODULO S.S. NINOS Construccién de mddulo de servicios sanitarios para
Malo nifos y nifias de parvularia con inodoros tipo kiddy y
MODULO S.S. NINAS ducha, respectivamente.
SANITARIO Malo Se demolera el existente y se construird en la nueva
MAESTRO zona administrativa.
SANITARIO FAMILIAR Inexistente Se construira en la nueva zona administrativa.
MODULO “F” - MODULOS DE BODEGAS
6 | BODEGAS
BODEGA DIDACTICA Bueno Se construira en la nueva zona administrativa.
BODEGA GENERAL Regular Se conservara la existente en el médulo B.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”
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i(l_)IDMEEGNATCD)E Inexistente Se construira en el médulo de cocina.
AREAS COMUNES
7 | LUDOTECA
LUDOTECA Inexistente Se adecuara un espacio existente del médulo B.
8 SA!.C’)N DE USOS
MULTIPLES (SUM)
SALON DE USOS eguar | como repelo v aade, piiure rehabiitacon de
MULTIPLES (SUM) ” f ’
estructura metalica y techos.
9 | ENFERMERIA
ENFERMERIA Inexistente Se 'd(.estina'ré un espacio en la ' nueva zona
administrativa que se propone construir.
10 | COCINA
COCINA Inexistente Se construira una cocina nueva.
11 | COMEDOR
COMEDOR Inexistente Se construira el comedor cerca de la cocina nueva.
OBRAS EXTERIORES
12 AREA RECREATIVA
PARVULARIA
AREA RECREATIVA Regular Se propone nuevas areas de juegos en diferentes
PARVULARIA zonas de la escuela.
13 | AREA VERDE
AREA VERDE Malo Rehabilitacion de zonas verdes existentes.
14 | AREA DEPORTIVA
AREA DEPORTIVA Regular Se propone rehabilitar la cancha de futbol existente.
15 | PLAZA VESTIBULAR
PLAZA VESTIBULAR Regular Se propone nue.\Nla fachada con area de vestibulo para
espera de los nifios.
16 | ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO Inexistente Se construird un nuevo estacionamiento.
17 | TIENDA ESCOLAR
TIENDA ESCOLAR No existe Se construird segin mddulo tipo de MNE.

4. PROPUESTA

En general, el estado actual de los médulos que conforman las instalaciones del centro escolar se
encuentra en buen estado estructuralmente hablando, sin embargo; carece de areas que son
indispensables para el buen funcionamiento de la institucion. Ademas de que algunos de los
espacios como la direccion, los bafos, las areas de juego, entre otros, no son adecuados para las
actividades que se realizan. Por esta razon y para garantizar un desarrollo integral en la primera

infancia, se propone lo siguiente:
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¢ Rehabilitacién de los 3 médulos de aulas (3 aulas por moédulo) adecuando a los criterios de
“mi nueva escuela”, incluye: instalacion de ventanas corredizas y defensas metalicas, techo
insulado, cambio de puertas con ventanilla, repello afinado y pintura lavable y no lavable
seglin especificaciones técnicas ademas del acondicionamiento de las instalaciones
eléctricas dejandolas en buenas condiciones de funcionamiento

e Construccion de Cocina y bodega

e Construccion de comedor

e Construccién de area administrativa: incluira oficina para director, oficina de subdirector, sala
y servicio sanitario de maestros, secretaria, enfermeria, servicio sanitario de visitas y bodega
did4ctica.

e Construccién de estacionamiento (4 plazas)

¢ Rehabilitacién de cancha de Futbol existente.

e Rehabilitacion de salén de usos mdltiples.

e Rehabilitacion de espacio para ludoteca.

e Construccion de huerto escolar.

e Construccién de mdodulos de servicios sanitarios con inodoros, ducha y urinarios para nifios
y 3 inodoros y ducha para nifias de parvularia (inodoros tipo kiddy).

e Construccién de area de juegos para nifios de parvularia.

e Construccién de acceso peatonal, con area de espera techada y acceso vehicular.

e Construccion de muro perimetral.

¢ Rehabilitacién y mejoramiento de zonas verdes existentes.

e Mejoramiento de pasillos y caminamientos.

e Adecuacion de instalaciones eléctricas e hidraulicas garantizando el buen funcionamiento.

e Construccion de tienda escolar.

Ademas, se deberan tomar en cuenta los siguientes aspectos:

e Las instalaciones hidraulicas deben incluir la conexion al sistema de abastecimiento de agua
potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (segun aplique) y drenajes de aguas
lluvias, siendo un requerimiento para la Recepcion de Obra.

e Se deberéd de realizar la revision del estado actual del sistema hidraulico (agua potable,
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluacion de la factibilidad de las conexiones de la
nueva propuesta.

e Analizar la propuesta arquitectonica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y

construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser
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necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solucion
mas integral para el proyecto.

e Se debera realizar el diagnéstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluacion de
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energia de
acuerdo a las normativas vigentes aplicables enla Republica de ElI Salvador y
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar trdmites y/o factibilidades, pagos con
las compafiias eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.

e Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, esta
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios segun las

especificaciones técnicas del proyecto

5. RECOMENDACIONES

e Se deberé tener especial cuidado con la vegetacion y fauna existentes en el sitio y que se
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo minimo
posible.

e El Contratista debera tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal en
el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo,
los recorridos propuestos con piso tipo podotactil para personas no videntes, en pasillos,
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demas &reas propuestas.

e El Supervisor autorizaré al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance
la obra, y deberan ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las
autoridades competentes.

e EIl Contratista suministrara los materiales y realizara por su cuenta y responsabilidad las
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera debera de
delimitar y sefializar todas las areas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el
sitio.

o El contratista debera de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en
buen estado, para ser entregados al director de la institucién a través de acta de entrega.

e ElContratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios,
tales como herramientas, maquinaria y equipo de proteccién personal (EPP), seguridad
industrial y protocolo integral de prevencion de riesgos biolégicos en los lugares de trabajo.

o El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecucion el
proyecto, y sera el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc.
Y queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demas infraestructura
existente del Centro Educativo, y estas sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.

e Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista
debera instalar servicios sanitarios portatiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste
concluya, ademas asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos
resultantes. De igual manera debera proporcionar los servicios basicos a los trabajadores.

e El Contratista realizara las actividades:

o Manejo de la escorrentia provisionales adecuadas, para evitar dafios en
propiedades vecinas y entorno.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”




* 4 x| MINISTERIO

. . | DE EDUCACION,

Mg CIENCIAY

costernopE| TECNOLOGIA
EL SALVADOR

BANCO MUNDIAL

BIRF » Al

Realizar gestiéon de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra
institucion correspondiente, en caso sea requerido.

Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que sera entregado a las
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.

Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecucién no afecten el
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de
las comunidades aledafias.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO

Estado actual de acceso a escuela parvularia

Interior de aula de modulo A

Estado actual de acceso a saldn de usos
multiples y direccidn, al lado izquierdo médulo
de aulas A
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Estado actual de direccidn

Estado actual de salon de usos multiples

Estado actual de bodega

Mddulo de Aulas Cy area de mesas
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Interior de aulas de modulo C

Muro de retencidén en colindante sury zonas
verdes deterioradas

Lado sur de modulo B y zonas verdes existentes

Estado actual de cancha existente

11

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”




* *
*oa
GOBIERNO DE
EL SALVADOR.

MINISTERIO
DE EDUCACION, E;glklwco MUNDIAL

CIENCIAY
TECNOLOGIA

Cerco perimetral, Lindero norte

Estado actual de servicios sanitarios, 4 unidades

Estado actual de dreas recreativas y jardineras
en mal estado

Area de aseo actual.
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Tanque elevado existente

Estado actual de juegos infantiles

Estado actual de médulo de inodoro y ducha.
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

El Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas
que se tomaran durante la ejecucién y la operacién del subproyecto para eliminar, mitigar y/o
contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y
b) las acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la
formulacién del subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecucién y funcionamiento del
Centro Educativo.

El Contratista debera considerarlo como guia para la elaboracién de los PGAS C para el Centro
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento.

Los PGAS en los subproyectos deberan incluir medidas y procedimientos que buscan la reduccién
de la contaminacion, promueven el uso sostenible de los recursos (energia, agua, materias primas,
etc.) incluiran medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros
Educativos. En el caso de que durante de la implementacion de los subproyectos se identifique la
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este debera de ser removido con el cuidado
correspondiente garantizando su correcta gestion hasta su disposicion final, ademas de la gestion
integralmente todos los residuos soélidos y liquidos que se generen de las actividades de
construccion, implementacién del Mecanismo de Quejas y Reclamos, segun el PPPI, entre otros
descritos en el PGAS Genérico.

Consecuentemente, las medidas de mitigacion propuestas han sido organizadas en forma de
procedimientos y planes que a su vez deberan ser considerados para ser aplicados en el PGAS C,
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del
Centro Educativo y demas Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto.

Contenido del PGAS

Evaluacion Ambiental y Social del Subproyecto.

Andlisis Ambiental y Social del Subproyecto.

Presupuesto para la ejecucion de las medidas de manejo ambiental y social

Plan de Reubicacion Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT.

Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al
final cuando ya estén finalizadas las obras)

e Modelo de Cédigo de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo.

El contratista debera tener en cuenta las buenas practicas y socializacion del PGAS C a todos los
involucrados en la ejecucion de las obras del Centro Educativo y mantener una buena comunicacion
e implementacién de valores con todas las personas de la Comunidad.

Afectacidon a obras menores-tiendas escolares.

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones
de los centros educativos, cultivos, asi como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o
cafetines; por lo que se tiene que determinar las caracteristicas fisicas de la infraestructura
afectada(negocios), identificando sus caracteristicas y condiciones actuales, verificar si con las obras
arealizar dichas estructuras se veran afectadas y silos encargados de los mismos dejaran de percibir
ingresos econdmicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros
educativos.

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares sera implementara el “Plan de
Mitigacion de afectaciones menores resultado de la ejecucion de las obras del proyecto” de
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislacion
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nacional, vinculados a la implementacién de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los
centros educativos; asi, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervencion en el
centro educativo.

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideracién son : el proyecto contempla
gue todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra sera obligacién
del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde
actualmente funcionan dichas tiendas, seran demolidas y segun los acuerdos con las/los directores
0 propietarios de las estructuras los materiales seran entregados a los propietarios y ellos decidiran
que haran con dichos materiales, ya que no seran necesarios porque contaran con unatienda escolar
en mejores condiciones.

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de
Gestion Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos
con los propietarios y propietarias.

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

e PLANOS

e PRESUPUESTO

e PLAN DE OFERTA

e ESPECIFICACIONES TECNICAS

e PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS
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