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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

ESQUEMA DE UBICACION

% *.r;/
9

La Escuela de Educacion Parvularia El Rosario,esta ubicado sobre la Calle Guaxala. y contiguo al
Centro Escolar “Fabio Ignacio Magana” y la Unidad de Salud de El Rosario, Departamento: La paz;
la calle Guaxala es una arteria de trafico moderado en la zona, la ubicacién del proyecto fue colocada
con el objetivo de beneficiar a las familias de las zonas aledafias; que lo convierte en el principal
centro de estudio de parvularia de la zona.

2. SERVICIOS EDUCATIVOS

Nivel de atencién: Parvularia.
- Matutino Vespertino Noche
Poblacién 119 i 53 i
Cantidad de 1 director y 4 docentes
docentes:
Turnos: Matutino y vespertino
Numero de 4 secciones en jornada matutina y 4 secciones vespertina.
secciones:

Otros datos:

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR"
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO

RESUMEN DE DIAGNOSTICO.

La Escuela de Educacién Parvularia consta 5 médulos:
I Modulo “A”, actualmente de 4 aulas de parvularia.
Il. Modulo “B”, médulo de servicios sanitarios.
Il Médulo “C”, Administracion.
Iv. Modulo “D”, Salon de usos multiples.
V. Modulo “E”, Bodega.
En total son 4 aulas de atencién para nifios y nifias. Existen zonas complementarias como:
- Area de aseo y areas exteriores.

Tiene un area aproximada de terreno de 828.60 m2, un area construida de 458.32 m2 y area libre
de 370.28 m2.

Detalle de espacios existentes y sus condiciones actuales.

e Modulo A: 4 Aulas de Parvularia paredes de ladrillo de barro a una altura de 1.20 m y
estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones regulares, combinada
con estructura metalica complementaria de polines encajuelados como estructura de soporte
del techo y defensas metalicas.

e Modulo B: 1 mddulo de servicios sanitarios posee 3 inodoros, sus paredes son de ladrillo de
barro y estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones regulares;
ademas posee un lavabrazos.

e Modulo C: Administracion, posee paredes de ladrillo de barro y estructura de nervios y
soleras en condiciones regulares. Ubicacion actual no permite el control adecuado para el
ingreso de los nifios, personal y visitantes.

e Modulo D: SUM de estructura metdlica y piso de concreto, ambos elementos mencionados
se encuentran en condiciones regulares.

e Modulo E: Bodega posee paredes de ladrillo de barro con estructura de concreto reforzado,
sus condiciones son buenas.

e Area de aseo, contiguo a bodega existente.

e Obras exteriores: en el lindero de la Calle principal tiene Tapial con base de muro de piedra
sobrepuesto con bloque de ladrillo de barro cocido y cerramiento de malla metalica con reja
metalica y bloque de concreto de 15x20x40 con contrafuertes en el resto del perimetro del
terreno en la colindancia con el Centro Escolar Fabio Ignacio Magafia, un Portén metalico
de acceso en condiciones regulares.

El programa de necesidades es segun la visita de campo se detalla:

e Techos dafiados y de material obsoleto, goteras, los servicios sanitarios dafiados, ventanas
son cuadricula de hierro y cielo falso en mal estado, rehabilitacion de aceras y pasillos de
concreto, mantenimiento de canaletas alrededor de médulos de aulas, sistema eléctrico en
mal estado.
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ACCESIBILIDAD

La accesibilidad al centro educativos es buena, la Calle Guaxala pavimentada y no presenta
obstaculos para llegar al centro educativo.

CUADRO DE NECESIDADES:

. SITUACION 2
N ESPACIOS ST INTERVENCION

MODULO “A” — MODULO DE AULAS DE PARVULARIA

1 | AULAS

Se aplicara los lineamientos de intervencién
del manual mi nueva escuela, repello de
paredes, sustitucién de cubierta de techo,
instalacion de piso ceramico, sustitucion de
AULA PARVULARIA 1 Regular ventanas de celosia por ventanas corredizas,
sustitucion del sistema eléctrico existente
(tomacorrientes, luminarias, ventiladores,
incluye la rehabilitacion del espacio
correspondiente al pasillo,

Se realizara la misma intervencion que el

AULA PARVULARIA 2 Regular aula 1
AULA PARVULARIA 3 Regular i&la:efhzara la misma intervencion que el
AULA PARVULARIA 4 Regular i&la:efhzara la misma intervencion que el
MODULO “B” — MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS
> SERVICIOS
SANITARIOS
MODULO SERVICIOS | pooiic | (amifos y aiifas), sobre Ia ubicacion actua
SANITARIOS 9 y ’
y una ducha.
SANITARIO Inexistente gc?l?wlijrll?srt?ac?gn ucnong us;oa Tn%?jlﬂlc:)s pgléaslsa
MAESTRO ’ 9 :
General.
FOSA SEPTICA CON _ .
020 D neente | S e e, P 5P
ABSORCION 9 :

MODULO “C” — MODULO DE ADMINISTRACION
3 | ADMINISTRACION

Se movera a zona administrativa hacia

DIRECCION Y modulo junto acceso principal. Ya que su
RESTO DE ) Regular ubicacion actual no permite el control
ADMINISTRACION adecuado para el ingreso de las personas al

centro escolar.
MODULO “D” — MODULO DE SALON DE USOS MULTIPLES (SUM)
SALON DE USOS

4 | MULTIPLES (SUM)
SALON DE USOS Reqular Se aumentara altura de techo, se cambiara
MULTIPLES (SUM) 9 por lamina  INSULADA, se dara
3
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mantenimiento a estructura actual y se
mejorara concreto de piso.

MODULO “E” — MODULO DE COCINA-BODEGA
5 | COCINA-BODEGA

Se modificara acceso para dar paso a la

BODEGA GENERAL Regular construccion de bafio de maestros y se

rehabilitard en general.

COCINA Inexistente Se necesita espacio para cocina, contiguo a
bodega actual.

OBRAS EXTERIORES

6 | AREA RECREATIVA
AREA RECREATIVA

Se ubicard junto a zona de AMON. y

PARVULARIA Regular MODULO DE COCINA, con diversos juegos
7 | AREA VERDE
AREA VERDE Inexistente Se mantendra un arbol, sembrara grama y

plantas ornamentales.
Se propone nueva fachada segun linea de “Mi
8 OBRAS Regular Nueva Escuela”, dando mantenimiento al
COMPLEMENTARIAS area de vestibulo de ingreso, y rehabilitando
zonas de concreto exteriores y canaletas.

4. PROPUESTA

En general el estado actual las edificaciones que conforman todas las instalaciones es bueno, En la
propuesta arquitectonica se mejorara el acceso del centro escolar con el cambio de portén, también
la circulacién del acceso se cambiard para generar un area de espera para los padres de familia, se
reubicara el area de administracion al aula construida recientemente y se trasladara el salén que
esta actualmente en esa aula; se construird un médulo de bafio nuevo incluyendo bafio para
maestros y personas con problemas de movilidad, un médulo de cocina y se readecuara acceso a
bodega, se delimitara un area verde contiguo a la administracién y el SUM, se generara una zona
de espera para los padres de familia.

Para un mejor funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios adecuados en sus
instalaciones se propone lo siguiente:

e Rehabilitacion de 4 aulas cambio de techos, pisos, defensa, puertas, polines, pintura y
ventana.

¢ Rehabilitacion del espacio de bodega para aula cambiando todos los materiales. (techos,
pisos, defensa, puertas, polines, pintura y ventanas)

¢ Rehabilitacién de administracion, cambio de techos, pisos, defensa, puertas, polines, pintura
y ventanas

e Construccion de servicios sanitarios para nifios de parvularia con 3 inodoros tipo “kidy” y 1
ducha y area de juegos para nifios de parvularia, bafio para discapacitado.

e Construccion de Médulo de Servicios Sanitarios para docentes y personas con problemas
de movilidad.

e Construccion de Fosa Séptica para el centro educativo.

¢ Rehabilitacién de espacio de bodega cambiando todos los materiales y cambiando el acceso
a la misma. (techos, pisos, defensa, puertas, polines, pintura y ventanas).

e Construccion de cocina de alimentos.
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e Rehabilitacién de area verde dentro del centro educativo.
e Construccién de fachada del centro educativo de acuerdo el disefio de MNE
e Generar espacio vestibular para que los padres esperen los alumnos del centro educativo.

De concretizar la intervencién descrita se lograria ofrecer seguridad fisica, se mejoraria la
distribucion de la planta arquitecténica y se crearia un ambiente pedagdgico adecuado para los nifios
de parvularia, los alumnos podran organizarse y distribuirse en ambos turnos, en un ambiente
adecuado y se ofreceran los servicios educativos con mejor calidad en espacios idoneos y seguros
que cumplan con los requerimientos del MINEDUCYT.

Ademas, se deberan tomar en cuenta los siguientes aspectos:

e Las instalaciones hidraulicas deben incluir la conexion al sistema de abastecimiento de
agua potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (segun aplique) y drenajes de
aguas lluvias, siendo un requerimiento para la Recepcién de Obra.

e Se debera de realizar la revision del estado actual del sistema hidraulico (agua potable,
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluacion de la factibilidad de las conexiones de la
nueva propuesta.

e Analizar la propuesta arquitectnica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solucion
mas integral para el proyecto.

e Se debera realizar el diagndstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluacion de
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energia de
acuerdo con las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar tramites y/o factibilidades, pagos
con las compaifiias eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.

e Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, esta
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios segun las
especificaciones técnicas del proyecto.

5. RECOMENDACIONES

Se debera:

e Se deberd tener especial cuidado con la vegetacion y fauna existentes en el sitio y que se
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo minimo
posible.

e El Contratista debera tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo,
los recorridos propuestos con piso tipo podotactil para personas no videntes, en pasillos,
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demas areas propuestas.

e El Supervisor autorizara al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance la
obra, y deberan ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las
autoridades competentes.

e El Contratista suministrard los materiales y realizara por su cuenta y responsabilidad las
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera debera de delimitar y
sefializar todas las areas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.
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e El contratista debera de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en
buen estado, para ser entregados al director de la institucién a través de acta de entrega.
e ElContratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios,
tales como herramientas, maquinaria y equipo de proteccién personal (EPP), seguridad industrial
y protocolo integral de prevencion de riesgos bioldgicos en los lugares de trabajo.
e El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecucion el
proyecto, y sera el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y
queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demas infraestructura
existente del Centro Educativo, y estas sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.
e Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista
debera instalar servicios sanitarios portatiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste
concluya, ademéas asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos
resultantes. De igual manera debera proporcionar los servicios basicos a los trabajadores.
e El Contratista realizard las actividades:
o Manejo de la escorrentia provisionales adecuadas, para evitar dafios en propiedades
vecinas y entorno.
o Realizar gestién de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra institucién
correspondiente, en caso sea requerido.
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que sera entregado a las
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecucion no afecten el
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las
comunidades aledafias.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO

Calle de acceso a Escuela de
Educacién Parvularia El Rosario

Administracion de Escuela de
Educacion Parvularia julita Alfonso
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Fachada de Médulo de 4 aulas y
Administracién

Estado de bafios actuales

Interior de mdodulo de 4 aulas
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Interior de aula mas reciente

Salén de usos multiples

Bodega/area de aseo.
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

El Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas
gue se tomaran durante la ejecucion y la operacion del subproyecto para eliminar, mitigar y/o
contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y
b) las acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la
formulacién del subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecucién y funcionamiento del
Centro Educativo.

El Contratista debera considerarlo como guia para la elaboracion de los PGAS C para el Centro
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento.

Los PGAS en los subproyectos deberan incluir medidas y procedimientos que buscan la reduccion
de la contaminacion, promueven el uso sostenible de los recursos (energia, agua, materias primas,
etc.) incluiran medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros
Educativos. En el caso de que durante de la implementacidén de los subproyectos se identifique la
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberé de ser removido con el cuidado
correspondiente garantizando su correcta gestién hasta su disposicion final, ademas de la gestion
integralmente todos los residuos soélidos y liquidos que se generen de las actividades de
construccion, implementacién del Mecanismo de Quejas y Reclamos, segun el PPPI, entre otros
descritos en el PGAS Genérico.

Consecuentemente, las medidas de mitigacién propuestas han sido organizadas en forma de
procedimientos y planes que a su vez deberan ser considerados para ser aplicados en el PGAS C,
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del
Centro Educativo y demas Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto.

Contenido del PGAS

Evaluacion Ambiental y Social del Subproyecto.

Analisis Ambiental y Social del Subproyecto.

Presupuesto para la ejecucion de las medidas de manejo ambiental y social

Plan de Reubicacién Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT.

Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al
final cuando ya estén finalizadas las obras)

e Modelo de Cédigo de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo.

El contratista debera tener en cuenta las buenas practicas y socializacién del PGAS C a todos los
involucrados en la ejecucién de las obras del Centro Educativo y mantener una buena
comunicacién e implementacion de valores con todas las personas de la Comunidad

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

PLANOS

PRESUPUESTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS
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