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PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR” 

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
 

ESQUEMA DE UBICACION 

La Escuela de Educación Parvularia El Rosario,está ubicado sobre la Calle Guaxala. y contiguo al 

Centro Escolar “Fabio Ignacio Magaña” y la Unidad de Salud de El Rosario, Departamento: La paz; 

la calle Guaxala es una arteria de tráfico moderado en la zona, la ubicación del proyecto fue colocada 

con el objetivo de beneficiar a las familias de las zonas aledañas; que lo convierte en el principal 

centro de estudio de parvularia de la zona. 

2. SERVICIOS EDUCATIVOS 
  

Nivel de atención: Parvularia. 

Población 
beneficiada 

 

Matutino  Vespertino  Noche  

• 119 parvularia 
 

• 53 parvularia  

Cantidad de 
docentes: 

      1 director y 4 docentes 

Turnos: Matutino y vespertino 
 

Numero de 
secciones: 

4 secciones en jornada matutina y 4 secciones vespertina. 

Otros datos: 
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO 
RESUMEN DE DIAGNOSTICO. 

La Escuela de Educación Parvularia consta 5 módulos:  

I. Modulo “A”, actualmente de 4 aulas de parvularia. 

II. Modulo “B”, módulo de servicios sanitarios. 

III. Módulo “C”, Administración. 

IV. Modulo “D”, Salón de usos múltiples. 

V. Modulo “E”, Bodega. 

En total son 4 aulas de atención para niños y niñas. Existen zonas complementarias como: 

- Área de aseo y áreas exteriores. 

Tiene un área aproximada de terreno de 828.60 m2, un área construida de 458.32 m2 y área libre 

de 370.28 m2.   

Detalle de espacios existentes y sus condiciones actuales.  

• Modulo A: 4 Aulas de Parvularia paredes de ladrillo de barro a una altura de 1.20 m y 
estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones regulares, combinada 
con estructura metálica complementaria de polines encajuelados como estructura de soporte 
del techo y defensas metálicas. 

• Modulo B: 1 módulo de servicios sanitarios posee 3 inodoros, sus paredes son de ladrillo de 
barro y estructura de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones regulares; 
además posee un lavabrazos. 

• Modulo C: Administración, posee paredes de ladrillo de barro y estructura de nervios y 
soleras en condiciones regulares. Ubicación actual no permite el control adecuado para el 
ingreso de los niños, personal y visitantes. 

• Módulo D: SUM de estructura metálica y piso de concreto, ambos elementos mencionados 
se encuentran en condiciones regulares. 

• Modulo E: Bodega posee paredes de ladrillo de barro con estructura de concreto reforzado, 
sus condiciones son buenas. 

• Área de aseo, contiguo a bodega existente. 

• Obras exteriores: en el lindero de la Calle principal tiene Tapial con base de muro de piedra 
sobrepuesto con bloque de ladrillo de barro cocido y cerramiento de malla metálica con reja 
metálica y bloque de concreto de 15x20x40 con contrafuertes en el resto del perímetro del 
terreno en la colindancia con el Centro Escolar Fabio Ignacio Magaña, un Portón metálico 
de acceso en condiciones regulares. 

 

El programa de necesidades es según la visita de campo se detalla: 

• Techos dañados y de material obsoleto, goteras, los servicios sanitarios dañados, ventanas 
son cuadricula de hierro y cielo falso en mal estado, rehabilitación de aceras y pasillos de 
concreto, mantenimiento de canaletas alrededor de módulos de aulas, sistema eléctrico en 
mal estado. 
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ACCESIBILIDAD 

La accesibilidad al centro educativos es buena, la Calle Guaxala pavimentada y no presenta 

obstáculos para llegar al centro educativo.  

CUADRO DE NECESIDADES: 

N°  ESPACIOS  
SITUACIÓN 
ACTUAL  

INTERVENCIÓN  

MÓDULO “A” – MÓDULO DE AULAS DE PARVULARIA 

1  AULAS       

 AULA PARVULARIA 1 Regular 

Se aplicará los lineamientos de intervención 
del manual mi nueva escuela, repello de 
paredes, sustitución de cubierta de techo, 
instalación de piso cerámico, sustitución de 
ventanas de celosía por ventanas corredizas, 
sustitución del sistema eléctrico existente 
(tomacorrientes, luminarias, ventiladores, 
incluye la rehabilitación del espacio 
correspondiente al pasillo, 

 AULA PARVULARIA 2 Regular 
Se realizará la misma intervención que el 
aula 1. 

 AULA PARVULARIA 3 Regular 
Se realizará la misma intervención que el 
aula 1. 

 AULA PARVULARIA 4 Regular 
Se realizará la misma intervención que el 
aula 1. 

MÓDULO “B” – MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS 

2 
SERVICIOS 
SANITARIOS 

 
 

 
MODULO SERVICIOS 
SANITARIOS 

Regular 
Se agregarán 4 módulos de sanitarios 
(2/niños y 2/niñas), sobre la ubicación actual 
y una ducha. 

 
SANITARIO 
MAESTRO 

Inexistente 
Requiere de un nuevo módulo para la 
administración, contigua a módulos de SS. 
General. 

 
FOSA SEPTICA CON 
POZO DE 
ABSORCION 

Inexistente 
Se construirá fosa séptica para la EEP, 
contiguo a módulo de baños. 

MÓDULO “C” – MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

3 ADMINISTRACIÓN   

 
DIRECCIÓN Y 
RESTO DE 
ADMINISTRACIÓN 

Regular 

Se moverá a zona administrativa hacia 
módulo junto acceso principal. Ya que su 
ubicación actual no permite el control 
adecuado para el ingreso de las personas al 
centro escolar. 

MÓDULO “D” – MÓDULO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (SUM) 

4 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

  

 
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES (SUM) 

Regular  
Se aumentará altura de techo, se cambiará 
por lámina INSULADA, se dará 
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mantenimiento a estructura actual y se 
mejorará concreto de piso. 

MÓDULO “E” – MÓDULO DE COCINA-BODEGA 

5 COCINA-BODEGA   

 BODEGA GENERAL Regular  
Se modificará acceso para dar paso a la 
construcción de baño de maestros y se 
rehabilitará en general. 

 COCINA Inexistente 
Se necesita espacio para cocina, contiguo a 
bodega actual. 

OBRAS EXTERIORES 

6 ÁREA RECREATIVA     

  
AREA RECREATIVA 
PARVULARIA 

Regular  
Se ubicará junto a zona de AMON. y 
MODULO DE COCINA, con diversos juegos 

7 ÁREA VERDE   

 ÁREA VERDE Inexistente 
Se mantendrá un árbol, sembrará grama y 
plantas ornamentales. 

8 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

Regular  

Se propone nueva fachada según línea de “Mi 
Nueva Escuela”, dando mantenimiento al 
área de vestíbulo de ingreso, y rehabilitando 
zonas de concreto exteriores y canaletas. 

 

4. PROPUESTA 
   
En general el estado actual las edificaciones que conforman todas las instalaciones es bueno,  En la 
propuesta arquitectónica se mejorará el acceso del centro escolar con el cambio de portón, también 
la circulación del acceso se cambiará para generar un área de espera para los padres de familia, se 
reubicará el área de administración al aula construida recientemente y se trasladará el salón que 
está actualmente en esa aula; se construirá un módulo de baño nuevo incluyendo baño para 
maestros y personas con problemas de movilidad, un módulo de cocina y se readecuará acceso a 
bodega, se delimitara un área verde contiguo a la administración y el SUM, se generará una zona 
de espera para los padres de familia.  
 
Para un mejor funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios adecuados en sus 
instalaciones se propone lo siguiente: 
 

• Rehabilitación de 4 aulas cambio de techos, pisos, defensa, puertas, polines, pintura y 
ventana. 

• Rehabilitación del espacio de bodega para aula cambiando todos los materiales. (techos, 
pisos, defensa, puertas, polines, pintura y ventanas) 

• Rehabilitación de administración, cambio de techos, pisos, defensa, puertas, polines, pintura 
y ventanas 

• Construcción de servicios sanitarios para niños de parvularia con 3 inodoros tipo “kidy” y 1 
ducha y área de juegos para niños de parvularia, baño para discapacitado. 

• Construcción de Módulo de Servicios Sanitarios para docentes y personas con problemas 
de movilidad. 

• Construcción de Fosa Séptica para el centro educativo. 

• Rehabilitación de espacio de bodega cambiando todos los materiales y cambiando el acceso 
a la misma. (techos, pisos, defensa, puertas, polines, pintura y ventanas). 

• Construcción de cocina de alimentos. 
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• Rehabilitación de área verde dentro del centro educativo. 

• Construcción de fachada del centro educativo de acuerdo el diseño de MNE 

• Generar espacio vestibular para que los padres esperen los alumnos del centro educativo. 
 

De concretizar la intervención descrita se lograría ofrecer seguridad física, se mejoraría la 
distribución de la planta arquitectónica y se crearía un ambiente pedagógico adecuado para los niños 
de parvularia, los alumnos podrán organizarse y distribuirse en ambos turnos, en un ambiente 
adecuado y se ofrecerán los servicios educativos con mejor calidad en espacios idóneos y seguros 
que cumplan con los requerimientos del MINEDUCYT.  
 
Además, se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

• Las instalaciones hidráulicas deben incluir la conexión al sistema de abastecimiento de 
agua potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (según aplique) y drenajes de 
aguas lluvias, siendo un requerimiento para la Recepción de Obra.   

• Se deberá de realizar la revisión del estado actual del sistema hidráulico (agua potable, 
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluación de la factibilidad de las conexiones de la 
nueva propuesta.   

• Analizar la propuesta arquitectónica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y 
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser 
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solución 
más integral para el proyecto.      

• Se deberá realizar el diagnóstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluación de 
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energía de 
acuerdo con las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y 
especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar trámites y/o factibilidades, pagos 
con las compañías eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.   

• Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, está 
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios según las 
especificaciones técnicas del proyecto.  

 

5. RECOMENDACIONES  
 
Se deberá: 
 

• Se deberá tener especial cuidado con la vegetación y fauna existentes en el sitio y que se 
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo mínimo 
posible.   

• El Contratista deberá tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal 
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por ejemplo, 
los recorridos propuestos con piso tipo podotáctil para personas no videntes, en pasillos, 
circulaciones peatonales, accesos, rampas y demás áreas propuestas.   

• El Supervisor autorizará al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del 
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance la 
obra, y deberán ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las 
autoridades competentes.   

• El Contratista suministrará los materiales y realizará por su cuenta y responsabilidad las 
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera deberá de delimitar y 
señalizar todas las áreas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el sitio.   
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• El contratista deberá de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en 
buen estado, para ser entregados al director de la institución a través de acta de entrega.   

• El Contratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios, 
tales como herramientas, maquinaria y equipo de protección personal (EPP), seguridad industrial 
y protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo.    

• El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecución el 
proyecto, y será el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc. Y 
queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demás infraestructura 
existente del Centro Educativo, y estás sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.    

• Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista 
deberá instalar servicios sanitarios portátiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste 
concluya, además asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos 
resultantes. De igual manera deberá proporcionar los servicios básicos a los trabajadores.   

• El Contratista realizará las actividades:   
o Manejo de la escorrentía provisionales adecuadas, para evitar daños en propiedades 
vecinas y entorno.     
o Realizar gestión de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra institución 
correspondiente, en caso sea requerido.   
o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que será entregado a las 
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.    
o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecución no afecten el 
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de las 
comunidades aledañas.  

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 

  
 
 
 

 
Calle de acceso a Escuela de 
Educación Parvularia El Rosario 

 
 
 

 
 
 
 
 

Administración de Escuela de 
Educación Parvularia julita Alfonso 
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Fachada de Módulo de 4 aulas y 
Administración 

   
 
 
 
 
 

Estado de baños actuales 

 
 
 

 
 
 
 
 

Interior de módulo de 4 aulas  
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Interior de aula más reciente 

 

 

 

Salón de usos múltiples 

 

 

Bodega/área de aseo. 
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL   
El  es un instrumento que detalla: a) las medidas 

que se tomarán durante la ejecución y la operación del subproyecto para eliminar, mitigar y/o 
contrarrestar los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y 
b) las acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la 
formulación del subproyecto y debe ser implementado en la fase de ejecución y funcionamiento del 
Centro Educativo. 

El Contratista deberá considerarlo como guía para la elaboración de los PGAS C para el Centro 
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento. 

Los PGAS en los subproyectos deberán incluir medidas y procedimientos que buscan la reducción 
de la contaminación, promueven el uso sostenible de los recursos (energía, agua, materias primas, 
etc.) incluirán medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar 
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros 
Educativos. En el caso de que durante de la implementación de los subproyectos se identifique la 
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este deberá de ser removido con el cuidado 
correspondiente garantizando su correcta gestión hasta su disposición final, además de la gestión 
integralmente todos los residuos sólidos y líquidos que se generen de las actividades de 
construcción, implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos, según el PPPI, entre otros 
descritos en el PGAS Genérico. 

Consecuentemente, las medidas de mitigación propuestas han sido organizadas en forma de 
procedimientos y planes que a su vez deberán ser considerados para ser aplicados en el PGAS C, 
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del 
Centro Educativo y demás Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto. 

Contenido del PGAS 

• Evaluación Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Análisis Ambiental y Social del Subproyecto. 

• Presupuesto para la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social 

• Plan de Reubicación Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT. 

• Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al 
final cuando ya estén finalizadas las obras)  

• Modelo de Código de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado 
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo. 

El contratista deberá tener en cuenta las buenas prácticas y socialización del PGAS C a todos los 

involucrados en la ejecución de las obras del Centro Educativo y mantener una buena 

comunicación e implementación de valores con todas las personas de la Comunidad 

 

8. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA   

 
• PLANOS 

• PRESUPUESTO 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS  
 


