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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
ESQUEMA DE UBICACION
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Alcaldia Municipal de pf@.
San Rafael Obrajuelo
San -9(,0
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E.stilos E:Jh:/:,\e ()C/%e
La Escuela de Educacién Parvularia Julita Alfonso, esta ubicado sobre Calle 2a C/Pte. y cerca del
parque municipal de san Rafael Obrajuelo, Departamento: La Paz; siendo una arteria de alto trafico
en la zona, la ubicacion del proyecto aprovecha su locacion con objetivo de atraer familias de las
zonas aledafas; que lo convierte en uno de los principales centros de estudio de Parvularia de la
zona.
2. SERVICIOS EDUCATIVOS
Nivel de atencion: Parvularia.
L Matutino Vespertino Noche
Poblacion - -
beneficiada e 86 parvularia e 78 parvularia
Cantidad de 1 director y 4 docentes
docentes:
Turnos: Matutino y vespertino
Numero de 3 secciones en jornada matutina y 3 secciones vespertina.
secciones:
Otros datos:
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3. LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DIAGNOSTICO

RESUMEN DE DIAGNOSTICO.

La Escuela de Educacion Parvularia consta 4 médulos:

I.  Modulo “A”, actualmente de 3 aulas y administracion.
[I.  Moddulo “B”, consta de cocina y bodega.
. Modulo “C”, Administracion.
V. Modulo “D”, médulo de servicios sanitarios de 4 unidades sanitarias.

En total son 3 aulas de atencién para nifios y nifias. Existen zonas complementarias como:
- Saldn de usos mdltiples y area recreativa.

Tiene un area aproximada de terreno de 990.09 m2, un &rea construida de 372.0 m2 y area libre de
618.0 m2.

Detalle de espacios actualmente y las condiciones de estos.

e Modulo A: 3 aula de Parvularia paredes de ladrillo de barro y estructura de nervios y soleras
de concreto reforzado en condiciones regulares.

e Moddulo B: 1 Cocinay 1 bodega de 6.00m x5.00m de paredes de ladrillo de barro y estructura
de nervios y soleras de concreto reforzado en condiciones regulares.

e Modulo C: Administracion de paredes de ladrillo de barro y estructura de nervios y soleras
de concreto reforzado en condiciones regulares.

e Moddulo D: Servicios sanitarios de 4 inodoros de paredes de ladrillo de barro y estructura de
nervios y soleras de concreto reforzado en regulares condiciones,

e Obras exteriores en el lindero de la Calle principal tiene Tapial de blogue de concreto de
15x20x40 con contrafuertes y muro de ladrillo de barro y en el resto del perimetro del terreno.
Un Portén metélico de acceso en buenas condiciones

El programa de necesidades es segun la visita de campo se detalla:

¢ Techos dafiados, goteras, los servicios sanitarios colapsados, ventanas son cuadricula de
hierro y cielo falso en mal estado, drenaje de aguas lluvias tiene una problematica de
evacuacion no dan abasto, sistema eléctrico es obsoleto y mal estado. No posee
almacenamiento de agua potable.

ACCESIBILIDAD
La accesibilidad al centro educativos es buena tiene una calle de pavimentos y no presenta

obstaculos para llegar al centro educativo.
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N ESPACIOS ACTUAL INTERVENCION
MODULO “A” — MODULO DE AULAS DE PARVULARIA
1 AULAS
Regular Se aplicaré los lineamientos de intervencion del
manual mi nueva escuela, repello de paredes,
AULAS DE sustitucion de cubierta de techo, instalacién de
PARVULARIA A piso ceramico, sustitucién dg ventanas d('a,
REHABILITAR (2) c§I03|a por ve_ntana§ corredizas, sus‘gltumon del
sistema eléctrico existente (tomacorrientes,
luminarias, ventiladores, incluye la rehabilitacién
del espacio correspondiente al pasillo,
MODULO “B” — COCINA-BODEGA
2 COCINAY BODEGA
REHABILITAR
COCINAY BODEGA Regular Se rehabilitara el espacio de cocina-bodega para aula
REHABILITAR EN cambiando todos los materiales. (techos, pisos,
AULA defensa, puertas, polines, pintura y ventanas).
MODULO “C” - MODULO DE ADMINISTRACION
3 | ADMINISTRACION
ADMINISTRACION Regular Cambio de techos, pisos, defensa, puertas, polines,
POR REHABILITAR (1) pintura y ventanas.
MODULO “D” — MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS
a SERVICIOS
SANITARIOS
MODULO DE Regular
SERVICIOS Construccion de mddulo de servicios sanitarios de
SANITARIOS A acuerdo con el disefio.
CONSTRUIR (1)
OBRAS EXTERIORES Y AREAS COMPLEMENTARIAS
6 AREA RECREATIVA Regular Se rehabilitard 2 espacios para area recreativa del
POR REHABILITAR (2) centro escolar.
7 AREAS VERDES POR Regular Se rehabilitard dareas verdes dentro del centro
REHABILITAR educativo.
8 CONSTRUCCION DE Buena Se construird la fachada del centro educativo de
FACHADA acuerdo el disefio de “Mi Nueva Escuela”.
9 HUERTO POR Regular Se necesita espacio de huerto casero del centro
CONSTRUIR educativo a construir.
10 AREA DE ESPERA A Regular Espacio para que los padres esperen los alumnos del
CONSTRUIR centro educativo.
11 PLAZA DE ACCESO A Regular Cambio de techos, pisos, defensa, puertas, polines,
INTERVENIR pintura y ventanas.
12 | TIENDA ESCOLAR Nueva Construccion de tienda escolar, de acuerdo a planos
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4. PROPUESTA

En general el estado actual las edificaciones que conforman todas las instalaciones es bueno, En la
propuesta arquitecténica se modifica el acceso del centro escolar, también la circulacion para
conectar los diferentes médulos, se construira un maddulo de bafio nuevo, un aula, comedor, cocina
y bodega, se delimitaran las areas verdes y tendra una zona de espera para los padres de familia,
Para un mejor funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios adecuados en sus
instalaciones se propone lo siguiente:

Para un mejor funcionamiento del centro escolar y lograr contar con espacios adecuados conforme
a los lineamientos del manual mi nueva escuela, se propone las intervenciones siguientes:
Espacios existentes para rehabilitar:

e Rehabilitacion de 2 aulas cambio de techos, pisos, defensa, puertas, polines, pintura y
ventana.

e Rehabilitacion de cocina-bodega para aula cambiando todos los materiales. (techos, pisos,
defensa, puertas, polines, pintura y ventanas).

e Rehabilitacion de la administracion, cambio de techos, pisos, defensa, puertas, polines,
pintura y ventanas.

e Construccion de servicios sanitarios para nifios de parvularia con 2 inodoros tipo kidys y 2

duchay area de juegos para nifios de parvularia, bafio para discapacitado.

Construccion de Modulo de Servicios Sanitarios para docentes.

Se habilitara areas verdes dentro del centro educativo.

Construccién de fachada del centro educativo de acuerdo el disefio de MNE.

Generar un espacio de huerto casero del centro educativo a construir.

Generar un espacio para que los padres esperen los alumnos del centro educativo.

Construccién de plaza de acceso mejorando su ventilacion e iluminacién.

Construccion de tienda escolar en la parvularia

De concretizar la intervencion descrita se lograria ofrecer seguridad fisica, se mejoraria la
distribucién de la planta arquitecténica y se crearia un ambiente pedagdgico adecuado
especialmente para nifios de parvularia, los alumnos podrian organizarse distribuirse en el turno
vespertino siempre funcionando en un ambiente adecuado, al igual que para los alumnos de los otros
niveles educativos que se imparten en el centro educativo con lo cual se ofreceran los servicios
educativos con mejor calidad en espacios educativos adecuados y seguros que cumplan con los
requerimientos del MINEDUCYT.

e Las instalaciones hidraulicas deben incluir la conexion al sistema de abastecimiento de
agua potable y al sistema de alcantarillado de aguas negras (segun aplique) y drenajes de
aguas lluvias, siendo un requerimiento para la Recepcion de Obra.

e Se debera de realizar la revision del estado actual del sistema hidraulico (agua potable,
aguas negras, aguas lluvias) para la evaluacién de la factibilidad de las conexiones de la
nueva propuesta.

e Analizar la propuesta arquitecténica con las intervenciones a realizar (rehabilitaciones y
construcciones nuevas) de todos los espacios y elementos que la conforman, y de ser
necesario realizar los estudios que sean requeridos, de tal forma de mantener la solucién
mas integral para el proyecto.

e Se debera realizar el diagndstico del sistema eléctrico, de ser necesario la evaluacion de
cargas, especificaciones técnicas, planos, aplicando el uso eficiente de la energia de
acuerdo a las normativas vigentes aplicables en la Republica de El Salvador y
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especificaciones del MINEDUCYT. Debiendo gestionar tramites y/o factibilidades, pagos
con las compaifiias eléctricas, y realizando con las certificaciones correspondientes.

e Tomar en cuenta que para los servicios sanitarios en las aulas de parvularias, esta
considerado cambiar todos los artefactos y accesorios de los servicios sanitarios segun las
especificaciones técnicas del proyecto.

5. RECOMENDACIONES

Se debera:
e Se deberd tener especial cuidado con la vegetacion y fauna existentes en el sitio y que se
conservaran en el proyecto, para que las intervenciones que se realicen afecten en lo minimo
posible.

e El Contratista debera tener en cuenta los criterios que aseguren la accesibilidad universal
en el proyecto, y de acuerdo a las obras propuestas en planos correspondientes, por
ejemplo, los recorridos propuestos con piso tipo podotactil para personas no videntes, en
pasillos, circulaciones peatonales, accesos, rampas y demas areas propuestas.

e El Supervisor autorizara al Contratista el retiro de todo el material de desechos, producto del
desmontaje y de la limpieza de escombros que se vayan acumulando, conforme el avance
la obra, y deberan ser trasladados a un botadero autorizado por la Municipalidad o por las
autoridades competentes.

e E| Contratista suministrara los materiales y realizar4 por su cuenta y responsabilidad las
construcciones e instalaciones provisionales requeridas. De igual manera debera de
delimitar y sefalizar todas las areas de trabajo y obras preliminares para acondicionar el
sitio.

e El contratista debera de realizar un inventario de todos los materiales de desmontajes en
buen estado, para ser entregados al director de la institucion a través de acta de entrega.

e ElContratista es responsable de proveer a los trabajadores de todos los insumos necesarios,
tales como herramientas, maquinaria y equipo de proteccién personal (EPP), seguridad
industrial y protocolo integral de prevencion de riesgos biolégicos en los lugares de trabajo.

e El Contratista es el responsable de la seguridad del inmueble mientras este en ejecucion el
proyecto, y sera el responsable de resguardar y cuidar de las instalaciones, mobiliario, etc.
Y queda determinante prohibido el uso de aulas, servicios sanitarios y demas infraestructura
existente del Centro Educativo, y estas sean utilizadas como dormitorios, bodegas, etc.

e Para el caso de los servicios sanitarios para los trabajadores del proyecto, el Contratista
debera instalar servicios sanitarios portéatiles en el proyecto desde el inicio hasta que éste
concluya, ademas asegurar el correcto aseo, mantenimiento y desalojo de los desechos
resultantes. De igual manera debera proporcionar los servicios basicos a los trabajadores.

e El Contratista realizara las actividades:

o Manejo de la escorrentia provisionales adecuadas, para evitar dafios en
propiedades vecinas y entorno.

o Realizar gestion de permisos y/o factibilidades ante la Municipalidad u otra
institucién correspondiente, en caso sea requerido.

o Realizar el Plan de Mantenimiento del proyecto, que serd entregado a las
autoridades del CDE de cada Centro Educativo.

o Garantizar que todas las obras del proyecto en su etapa de ejecucion no afecten el
funcionamiento de las actividades que se desarrollan en su entorno inmediato, y de
las comunidades aledafias.

PROYECTO “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”




“* kg, | MINISTERIO
. . | DE EDUCACION, @ BANCO MUNDIAL

Tt CIENCIAY

cosErnopE. TECNOLOGIA
EL SALVADOR.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTADO ACTUAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO

Calle de acceso a Escuela de
Educacion parvularia julita Alfonso

Administracién de escuela de
educacion parvularia julita Alfonso

Estado de bafios actuales
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Estado de bafios actuales

Interior de las aulas

Interior de las aulas
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fachada de la aulas

salén de usos multiples

Bodega/cocina
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7.PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

El Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS), es un instrumento que detalla: a) las medidas que se
tomaran durante la ejecucion y la operacion del subproyecto para eliminar, mitigar y/o contrarrestar
los impactos ambientales y sociales adversos o para reducirlos a niveles aceptables, y b) las
acciones necesarias para implementar estas medidas, que se ha elaborado desde la formulacion del
subproyecto y debe serimplementado en la fase de ejecucion y funcionamiento del Centro Educativo.

El Contratista deberd considerarlo como guia para la elaboracion de los PGAS C para el Centro
Educativo, es un Documento contractual de obligatorio cumplimiento.

Los PGAS en los subproyectos deberan incluir medidas y procedimientos que buscan la reduccién
de la contaminacion, promueven el uso sostenible de los recursos (energia, agua, materias primas,
etc.) incluiran medidas para mitigar los impactos de los pasivos ambientales que se puedan generar
durante las posibles actividades de desmantelamiento de las estructuras existentes en los Centros
Educativos. En el caso de que durante de la implementacion de los subproyectos se identifique la
presencia de material peligroso (tal como el asbesto), este debera de ser removido con el cuidado
correspondiente garantizando su correcta gestion hasta su disposicion final, ademas de la gestién
integralmente todos los residuos sdlidos y liquidos que se generen de las actividades de
construccion, implementacion del Mecanismo de Quejas y Reclamos, segun el PPPI, entre otros
descritos en el PGAS Genérico.

Consecuentemente, las medidas de mitigacion propuestas han sido organizadas en forma de
procedimientos y planes que a su vez deberan ser considerados para ser aplicados en el PGAS C,
a ser desarrollado para cada subproyecto, teniendo de base el PGAS Genérico, PGAS Inicial del
Centro Educativo y demas Instrumentos Ambientales y Sociales del Proyecto.

Contenido del PGAS

Evaluacion Ambiental y Social del Subproyecto.

Analisis Ambiental y Social del Subproyecto.

Presupuesto para la ejecucion de las medidas de manejo ambiental y social

Plan de Reubicacién Temporal de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Documento de legalidad del terreno a nombre de MINEDUCYT.

Consulta Informativa / Asambleas Comunitarias (Al inicio para presentar el subproyecto y al
final cuando ya estén finalizadas las obras)

e Modelo de Cdadigo de Conducta para Trabajadores del Contratista, que debe estar firmado
por todo el personal que intervenga en el proceso de las obras en el Centro Educativo.

El contratista debera tener en cuenta las buenas practicas y socializacion del PGAS C a todos los
involucrados en la ejecucion de las obras del Centro Educativo y mantener una buena
comunicacién e implementacion de valores con todas las personas de la Comunidad.

Afectacién a obras menores-tiendas escolares.

El Marco de Reasentamiento Involuntario, incluye a personas que viven dentro de las instalaciones
de los centros educativos, cultivos, asi como de las estructuras utilizadas como tiendas escolares o
cafetines; por lo que se tiene que determinar las caracteristicas fisicas de la infraestructura
afectada(negocios), identificando sus caracteristicas y condiciones actuales, verificar si con las obras
a realizar dichas estructuras se veran afectadas y silos encargados de los mismos dejaran de percibir
ingresos econdmicos durante el tiempo que duren las obras de mejoramiento en los centros
educativos.

En los centros educativos donde se identifiquen tiendas escolares sera implementara el “Plan de
Mitigacion de afectaciones menores resultado de la ejecucion de las obras del proyecto” de
conformidad con el EAS5 del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial y de la legislacion
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nacional, vinculados a la implementacion de obras de infraestructura vial dentro del Proyecto. En el
cual se detallaran las afectaciones a los personas que administran las tiendas, las consideraciones
que se plantean para darle continuidad a sus ingresos al momento de las intervenciones en los
centros educativos; asi, como los acuerdos para que cuando finalicen las obras, puedan continuar
con sus actividades cotidianas en las nuevas estructuras construidas por el contratista en donde las
personas se sientan en mejores condiciones que en las que estaban antes de la intervencion en el
centro educativo.

Dos aspectos muy importantes que se deben de tener en consideracion son : el proyecto contempla
gue todos los centros escolares tengan una tienda escolar, en donde no se encuentra sera obligacion
del contratista construirlo el cual se ha denominado “tienda escolar tipo”; y en aquellos donde
actualmente funcionan dichas tiendas, serdn demolidas y segun los acuerdos con las/los directores
0 propietarios de las estructuras los materiales seran entregados a los propietarios y ellos decidiran
gue haran con dichos materiales, ya que no seran necesarios porque contaran con unatienda escolar
en mejores condiciones.

En los casos donde ya se cuenta con tiendas escolares, ver anexo numero 7 de los Planes de
Gestién Ambiental y Social, en donde se detallan las actividades a realizar y los tipos de acuerdos
con los propietarios y propietarias.

8.DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

PLANOS

PRESUPUESTO

PLAN DE OFERTA
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS
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