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ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Determina las normas, requerimientos, procedimientos, materiales y calidad de las obras a
ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construccién aqui mencionados y que
seran desarrolladas, de acuerdo con planos, esquemas de construccion, Plan de oferta y
Especificaciones Técnicas, considerando que, ante cualquier discrepancia, prevalecera la
especificacibn que cubra la situacion mas critica 0 que sea la méas favorable para el
MINEDUCYT.

GENERALES.
DANOS A TERCEROS O BIENES.

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran dafios parciales o totales a los materiales,
equipos, mobiliario, instalaciones, etc. o a cualquier bien propiedad de MINEDUCYT o de
terceros, la reposicion y/o reparacion serd de inmediato y por cuenta y cargo del
CONTRATISTA a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRA.

DOCUMENTOS PARA MANTENER EN LA OBRA

El Contratista debera mantener en la obra durante todo el desarrollo del proyecto los
siguientes documentos, con la finalidad de ser consultados por el personal técnico

involucrado.

Estos documentos el Contratista deberd mantenerlos en un lugar donde estén seguros y

protegidos, asi como, accesible al personal que los utilizara.

- Planos Arquitectonicos de intervenciones, acabados, demoliciones.

- Especificaciones Técnicas

- Muestras de productos y materiales a utilizar en la obra, aprobados por MINEDUCYT.
PLANOS ARQUITECTONICO DE INTERVENCIONES, ACABADOS, DEMOLICIONES.

El Contratista entregara los respectivos planos de taller, que comprenderan todas las plantas
arquitectdnicas, detalles o situaciones no reflejadas en los planos constructivos, asi como

elevaciones.



CONTRATO, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El Contratista y/o encargado deberd mantenerse en la obra, disponible para consulta, y
mantendra disponibles los documentos contractuales y los facilitara cuando se le requieran

durante el desarrollo de los trabajos.
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El Contratista proporcionara y mantendra un control de calidad y seguridad industrial que
permita cumplir con los procesos de construccién y calidad.

MUESTRAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA.

Para evitar confusiones y discusiones al respecto de los materiales y productos aprobados
para su uso dentro del proyecto, el Contratista proporcionard una muestra por cada uno de
estos, dejandose en custodia de la Supervision. Cada material y producto aprobado debera
quedar asentado en un libro de Bitacora.

CONTROL DE POLVO Y LIMPIEZA.

El Contratista mantendra los accesos y areas de trabajo del proyecto libres de polvo de tal
manera que no causen dafos o perjuicios a las personas y oficinas adyacentes, debera utilizar
los métodos idéneos para el control de polvo, recubrimiento con material plastico u otro

método similar, este tipo de actividades estard contemplada en sus costos indirectos.

Asi mismo se mantendran limpias de desperdicios que resulten de los distintos procesos,
estos deberdn mantenerse despejados y permitiendo el paso, ya sea para el mismo personal
de la obra o para los suministrantes. Durante todo el proceso constructivo el Contratista
protegera muebles, equipo, ventanas, divisiones livianas, nichos y sus repisas, etc. que sean

existentes o que sean instalados.

No se permitird que existan desperdicios y sobrantes la intervencién, en ningin lugar de la
obra por méas de tres dias, y en cuanto se requiera, debera desalojarse inmediatamente. El

Contratista deberé realizar una limpieza y desalojo general para la entrega del proyecto.



NORMATIVAS PARA LOS TRABAJADORES.

El Contratista debera mantener estricta disciplina, moral y buen orden entre sus trabajadores
deben mantener a su personal, durante la ejecucion de la Obra, debidamente identificado por

medio de cascos, camisetas y/o tarjeta de identificacion con colores distintivos de su empresa.

El MINEDUCYT se reserva el derecho de solicitar a la empresa la destitucién de algun

empleado que no cumpla con los requisitos mencionados.

Se empleara mano de obra calificada para cada especialidad. Por lo tanto, el contratista sera
el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo dafios a terceros.
Ademas, lo instruird sobre las siguientes restricciones y dispondra los medios para vigilar su
cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede

significar la expulsion de la obra tanto del personal como del contratista mismo.
a. No se permitird el uso de armas de ningun tipo.
b. No se permitir4 la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o toxicas.

c. No se permitira arrojar basura o desechos en zonas fuera del limite de las obras o en las

calles adyacentes a la misma.

d. No se permitira pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones, practicas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no tengan

que ver con indicaciones de la obra.

e. Todo el personal autorizado para conducir vehiculos esta obligado a cumplir las
indicaciones del sefialamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como
zonas de restriccibn de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las

instalaciones o cualquier otro que se especifique.

ACLARACIONES SOBRE DESMONTAJE, REGISTRO E INVENTARIO PARA
INTERVENCIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS.

Estas partidas comprenden el suministro de mano de obra, herramientas y servicios

necesarios para realizar los trabajos de desmontaje descritos en presupuesto y Planos.



El producto de los trabajos de desmontaje serd desensamblado, limpiado, ordenado y
presentado, mediante inventario y Acta a la Supervisién para posterior entrega a la jefatura
de la Unidad de Conservacion y Mantenimiento del MINEDUCYT. El trabajo se efectuara
cuidadosamente y de preferencia en el orden inverso al de los procesos constructivos
originales prestando el Contratista toda la atencién necesaria para proteger la integridad de
los elementos constructivos adyacentes al trabajo, a fin de que no sean dafados como
consecuencia de este. Todos los elementos que sean desmontados, en virtud del trabajo
descrito, seran clasificados y almacenados bajo inventario, en coordinacion con la
Supervision, para evitar los efectos negativos que puedan causar los agentes atmosféricos,
el uso o dafio por parte de personal. Se entregara por inventario y mediante acta a la jefatura
de la Unidad de Mantenimiento del MINEDUCYT 0 a la persona que éste designe, todo el
material producto del desmontaje y que haya sido declarado recuperable por la Supervision,
dentro del plazo de 5 dias calendario contados a partir de la fecha en que se dé por recibido
la labor de desmontaje. El resto del producto del desmontaje sera desalojado inmediatamente
al igual que los productos de la demolicion. Todas las piezas de vidrio, se desmontaran con
especial cuidado y se evitar4 sean astilladas o rotas, dependiendo del tamafio del vidrio se
empaguetaran para ser trasladados. Si es necesario que un producto se seccione en piezas,
estas serdn inventariadas individualmente haciendo referencia a que pertenecen. El
desmontaje de lineas e instalaciones eléctricas deberd realizarse habiendo desconectado
previamente la energia. Cualquier producto de la actividad de desmontaje que no fue
identificado en conjunto con Supervision con posibilidad de dafio en el proceso, y que fuera
dafiado al desmontarlo o almacenarlo, o la pérdida de ellos mientras esta en el almacén
temporal del proyecto sera responsabilidad directa del Contratista, quien tendra que sustituirlo
por uno nuevo de igual o mejor calidad, aprobado por la Supervision. Todos los materiales
para desalojar deberan ser trasladados a un botadero autorizado por las autoridades
competentes, fotocopia del original de dicha autorizaciébn debera ser entregada a la
Supervisién, quien proporcionara su Visto Bueno, el original de este documento permanecera

en La Obra durante su ejecucion.



SECCION 1: ACTIVIDADES INICIALES

1.1 DEMOLICION Y DESMONTAJES.
Consiste en el desmantelamiento y demolicion de las edificaciones e instalaciones existentes

en el &rea de trabajo indicadas, asi como el desmontaje de materiales, elementos y artefactos

de las edificaciones e instalaciones existentes en el area de trabajo indicadas en planos
correspondientes, antes de proceder a la rehabilitacion de los diferentes espacios segun se

especifique en esquemas o planos constructivos.

CONDICIONES PARA DEMOLICIONES

En los casos que las edificaciones o instalaciones a demoler resulten materiales recuperables,
éstos deben entregarse inventariados en el sitio, mediante acta al director(a) del Centro
Escolar, para que el disponga de ellos a su conveniencia. Los escombros (ripio) resultantes
de la demolicibn deberan ser desalojados en los sitios autorizados por la municipalidad

respectiva o por el Ministerio de Obras Publicas.

Las demoliciones se realizardn segun se indique en Formulario de Oferta y planos
constructivos. El Contratista proporcionara la mano de obra, herramientas, equipo, transporte

y demas servicios necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos de demolicién.

En el caso de demolicién en forma parcial de pared, se debera cuidar la integridad estructural
del resto de la pared y edificacion en general. El Contratista efectuara el manejo interno,
acopio en forma ordenada y aprobada por la Supervision. El material de desechos producto
de las demoliciones, como: escombros, ripio, material sobrante de estos trabajos, tendran que
desalojarse de la obra con frecuencia para dejar los sitios de trabajo en condiciones que

permita la ejecucion de los trabajos de manera segura.

El Contratista para este tipo de trabajo debe considerar:
e Proveer todas las herramientas, mano de obra, equipo y todo lo necesario para

ejecutar y completar todo el trabajo.

e Desalojar todos los materiales resultantes de las operaciones de desmontaje y
demolicion tan pronto como sea posible, trasladdndose hacia el sitio de disposicion

final probado y autorizado.



e Almacenar materiales y desperdicios solamente en los sitios aprobados por la
Supervision.

e Evitar bloquear los accesos y pasos fuera de los limites del sitio de trabajo.

e Confinar sus actividades de demoliciones a los sitios de trabajo definidos en los planos
y especificaciones.

e Para demoliciones de elementos de concreto simple o reforzado y bloque realizadas
en forma manual deberan ejecutarse en dimensiones apropiadas aprobadas por la
Supervision, con el fin de evitar accidentes.

e Evitar la interferencia en el tréfico vehicular y peatonal.

e Evitar acumular o almacenar materiales, desperdicios o cualquier tipo de desechos en

las aceras o calles alrededor del sitio.

1.2 DESMONTAJES
Esta partida comprende el suministro de mano de obra, herramientas y todos los servicios
necesarios para realizar los trabajos de desmontaje descritos en Formulario de Oferta y/o

Planos.

El material de desecho, producto del desmontaje y limpieza inicial, asi como el que se vaya
acumulando, conforme avance la obra, debera ser desalojado del sitio con tanta frecuencia
como sea requerido para no entorpecer ningln proceso constructivo, lo mismo que las
actividades normales, la Supervision autorizard y controlard estos desalojos. Todos los
materiales a desalojar deberan ser trasladados a un a un sitio de disposicion final autorizado

por las autoridades competentes.

El Contratista entregara por inventario y mediante acta al director del Centro Educativo, todo
el material producto del desmontaje realizado y que haya sido declarado recuperable por la
Supervision, dentro del plazo de 15 dias calendario contados a partir de la fecha en que se dé
por recibido la labor de desmontaje. El resto del producto del desmontaje sera desalojado

inmediatamente al igual que los desechos de la demolicién.

Posterior al desmontaje del lavatrastos y otros se debera eliminar las tuberias de abasto y
drenaje existentes (si éste se encuentra visto) para ser sustituidos por nuevas, hasta sus

conexiones en pared y/o piso.



En los casos que se sustituiran los artefactos sanitarios existentes por nuevos, se deberan

incluir los resanes en paredes, pintura y pisos similar o igual al existente.

El costo unitario deberd incluir la mano de obra, materiales, herramientas, desalojo del
artefacto desmontado, y cualquier otra actividad que sea necesaria para la correcta ejecucion

de esta actividad

1.3 DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA Y/O METALICAS.
En todos los trabajos de desmontaje de puertas metalicas y de madera, se tendra el cuidado
de no dafiar las piezas que la componen, se deberan proteger y resguardar en un lugar seguro

de la bodega.

El desmontaje de puertas; se deberé efectuar con personal calificado y con las herramientas
y equipos adecuados, manteniendo el cuidado de no dafiar las piezas y accesorios, Todos

estos elementos formaran parte del inventario.

El desmontaje se efectuara sin dafiar las areas o elementos adyacentes, caso contrario se
deberan reparar las areas o elementos afectados hasta dejar un acabado aprobado para la

Supervisiéon

1.4 DESMONTAJE DE VENTANERIA.
Esta actividad comprende el suministro de mano de obra, herramientas y todos los servicios

necesarios para realizar los trabajos de desmontaje de ventanas existentes.

El desmontaje de ventanas existentes se hara en el proceso inverso al de la instalacion, todas
las piezas que formen parte de las ventanas deberan ser recuperadas en buenas condiciones,

estas no deberan sufrir dafio alguno.

Todas las piezas de vidrio se desmontaran con especial cuidado y se evitara ser astilladas o
rotas. Para su manejo y almacenamiento, se debe identificar el material por ventana, marco,
manecillas, vidrio, etc. y tipo de textura del vidrio, debiendo empaquetarse por medios

adecuados.

El Contratista debera sustituir cualquier elemento dafiado por efectos de mal manejo y
almacenaje, debiendo reponerlo por uno nuevo de igual dimension y calidad, previa

aprobacion de la Supervision.



El Supervisor autorizara al Contratista el retiro de todo el material de desecho, producto del
desmontaje y de la limpieza inicial, asi como, el que se vaya acumulando, conforme el avance

la obra, velara por la limpieza con desalojos periddicos, este debera ser removido del sitio con

tanta frecuencia como sea requerido para no entorpecer el proceso; todos los materiales a

desalojar deberan ser trasladados a un botadero autorizado por las autoridades competentes.

El Contratista es el Unico responsable por cualquier dafio o accidente causado a la obra o a
personas, directo o indirectamente por esta operacion, para lo cual se tomaran medidas de

seguridad apropiadas

1.5 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS.
Posterior al desmontaje de inodoros, se deberd eliminar las tuberias de abasto y drenaje
existentes (si éste se encuentra visto) para ser sustituidos por nuevas, hasta sus conexiones

en pared y/o piso.

En los casos que se sustituiran los artefactos sanitarios existentes por nuevos, se deberan

incluir los resanes en paredes, pintura y pisos similar o igual al existente.

El costo unitario debera incluir la mano de obra, materiales, herramientas, desalojo del
artefacto desmontado, y cualquier otra actividad que sea necesaria para la correcta ejecucion

de esta actividad

1.6 DESMONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO (LAMPARAS)

Esta actividad comprende el suministro de mano de obra, herramientas servicios necesarios
para realizar los trabajos de desmontaje del sistema eléctrico en forma parcial, tales como:
luminarias, interruptores, tomacorrientes, alambrado, canalizaciones y otros, para después
trasladar lo desmontado a un lugar de resguardo y su posterior utilizacion o entrega al director

o directora del centro educativo:

a. Desmontaje de Iluminarias interiores existentes (fluorescentes, fluorescentes

compactas o unidades de iluminacion).

b. Desmontaje de interruptores y tomacorrientes se removeran con el proceso inverso a
la instalacion. En caso de que sea una eliminacién de tomacorriente se desmontara la caja
rectangular y se rellenara el hueco con concreto y/o los materiales adecuados y aprobados
previamente por la Supervisién, para posteriormente dar el acabado correspondiente;

uniformizando al resto de la pared
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En general al desmontar cualquier elemento se debera tener el cuidado de no destruirlo o
dafarlo, conservando todas las piezas que formen parte de éste, en caso de dafiar algun

elemento no incluido en el plan de oferta éste debera ser restituido por cuenta del contratista.

SECCION 2: PUERTAS Y VENTANAS
2.1  ALCANCE DEL TRABAJO

El contratista suministrara los materiales, herramientas, equipo, transporte, mano de obra y

todos los servicios necesarios para dejar perfectamente instaladas las puertas y ventanas.
TRABAJO INCLUIDO
Puerta, ventanas, divisiones, defensas, cerraduras y herrajes.

Incluye todos los elementos que controlan el paso de un espacio a otro, y se consideran como
unidades formadas por una o mas hojas segun se especifique, incluyendo, cargaderos
(material sobre ventana en los casos en que el hueco es de piso a cielo falso) mochetas,

herrajes y cerraduras.

En este item se incluyen todos los elementos, tanto de metal como de madera como: puertas

de una hoja, dos hojas, portones de ingreso, divisiones de madera, etc.

2.2 PUERTAS DE MADERA
MATERIALES

e Piezas de cedro para estructuras y mocheta

e Adhesivos

e Madera laminada de banack de 1.22 cms. x 2.44 cms. x 1/4"
e Vidrio

e Pinturas, sellador, solventes, etc.

e Herrajes, cerraduras, etc.

e Clavos, tornillos.

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION

Todo el procedimiento del proceso de fabricacion de puertas de madera debera regirse por lo
indicado en la Seccion 7-CARPINTERIA. Las uniones del forro de madera laminada al marco
de la puerta seran del tipo embatientado.

Los acabados para puertas tanto de madera como metélicas se describen en la Seccion 10:
ACABADOS.
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CONDICIONES ESPECIFICAS

No se permitirdn pandeos, distorsiones, defectos de alineamiento, verticalidad, horizontalidad
0 paralelismo. Todos los elementos irdn libres de rajaduras, abolladuras o cualquier otro
defecto.

Debe darse cumplimiento a lo establecido en la Ley de Equiparacion de Oportunidades para
las Personas con capacidades especiales y a las Normas Técnicas de Accesibilidad, en lo
referente a las puertas de acceso para que pueda acceder una persona con limitaciones en
su movilidad (andaderas, muletas, sillas de ruedas, etc.) y las puertas para los servicios
sanitarios destinados a personas con capacidades especiales.

2.3 VENTANAS

Para la sustitucion de la ventana existente por la instalacion de nueva ventana.

Antes de ser colocada la nueva ventana, los cuadrados seran resanados con mezcla, sellar
con silicon los huecos entre ventana y cuadrado de ventana. Rectificar la nivelacion de la
superficie y las aristas.

Suministro e instalacién de ventana corredera, perfileria de aluminio anonizado color natural
y vidrio laminado claro de 6mm.

Ventanas corredizas, ventanas corredizas con vidrio de 6 mm laminado claro y perfilaria de
aluminio anodizado color natural, aplicacion de sello con silicon entre perfil y pared dejando
acabados de la mejor calidad

L

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todo el proceso de fabricacién de ventanas debera cefiirse a los procedimientos o normas
de fabricacion de ventaneria y puertas de aluminio.

CONDICIONES

Cuando se cologuen los cuerpos de ventana y entren en contacto con los bloques o el
concreto, las rendijas que se localicen en la region de contacto deberan ser igualmente
selladas con masilla selladora de silicon, junto con un empaque de hule. Se colocaran dos
tornillos de anclaje por lado en cada cuerpo.

No se admitiran ventanas o ventilas con raspaduras, rayas u otros defectos. Los operadores
deben de quedar lo mejor ajustados, de manera que faciliten su manipulacion.
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Se instalara también en cada una de las ventanas malla o cedazo con insectos, con su
marco de aluminio que mantenga bien sujeta la malla.

2.4 EXTRACTOR DE HUMO Y OLORES

Un extractor de humo y olores sirve para limpiar el ambiente dentro de la cocina,eliminando olores, el
calor, el vapor del aire, contribuyendo a mejorar la calidad del aire al momento de cocinar.

» Campana de acero inoxidable, elimina rdpidamente el humo y los olores del aire en la cocina,
medidas 0.90 x 047 cms.

>» Empotrado en la pared, la campana debe instalarse de modo que la parte inferior de la unidad

esté a 0.65 cm por encima de la superficie de coccion.

» Ofras especificaciones ,Caudal de extraccion (m3/h) : 210 / 420,Numero de velocidades : 3
Nivel de ruido (dB) : 53 / 65, Color : Inox (acero), Potencia del motor (W) : 95
lluminacién : Lamparas LED, Filtro lavable en lavavajillas, Diametro conducto (mm) : 150 /125
Presion (Pa) : 200, Tipo de motor : K7 Plus, Clasificacion energética : "'C™"
Sistema de f4cil instalacion, Panel de control mecanico

3.0 PISOS

3.1 CURVA SANITARIA DE VINIL (PVC) O MATERIAL ASEPTICO DE SIMILAR
CARACTERISTICA

Curvas sanitarias para la instalacién se sugiere el uso de la unién de COPF 100-65 y CO100
0 el zécalo sanitario PVC, incluye accesorios de sujecion, asi como de esquineros (servicios

sanitarios)

Curva sanitaria de vinil h=10 cm r= 5 cm. Colocacion sobre perfil asegurado al piso (sistema

de arista perdida por proveedor de vinil).

Las curvas sanitarias son aquellas que van donde las paredes forman una arista interior
(esquina interior), una curva sanitaria es una moldura escuadra que une al piso, queda
redondeada al interior del &ngulo en media cafia para que no exista esquinas, esto a su vez

hace que sea una superficie facil de limpiar que es la principal funcion de la curva sanitaria.
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Una curva sanitaria se instala en las uniones internas que forman escuadra o angulo en la

construccién como lo son las siguientes uniones: muro-piso.

Es como una especie de zdcalo o liston, que va impedir que haya esquinas en los pasillos o
espacios de aprendizaje, asi como administrativos, esto a su vez impide el crecimiento de

bacterias y agentes nocivos para nuestros productos, y por supuesto para la salud
INSTALACION

Para instalar la curva sanitaria, ya deben estar terminados los acabados de sus muros y losas,
- El aseo de la curva sanitaria nunca deberd hacerse con polvos abrasivos o fibras que la
puedan rayar; Usese siempre trapo 0 esponja. - Para el mantenimiento posterior de pintura en
sus muros o plafones, es necesario "enmascarillar" la curva con alguna cinta autoadherible

(la mejor es la cinta "masking" de buena calidad, sin estirarla al ponerla).

1.- Primero instalar todo el perfil base, si puede escoger entre perforar muro o piso, es mas

sencillo hacerlo en muro (por ser mas blando).

2.- Deje una distancia de 5 a 7 cm entre el perfil base y la esquina, esto es para que la base

no estorbe al perfil curvo con el que viene de otra direccion.

3.- Usar las guias de corte en ambos extremos de muros instaldndose para medir exactamente
la distancia de corte longitudinal de perfil entre las marcas de lapiz previamente puestas en la
punta de cada muestra (las guias de corte deben tener las patas del soporte guia abiertas,
abrir también las del tramo de perfil curvo antes de “presentar’ para instalar, esto facilita

quitarlas y ponerlas sin lastimar la base o la misma curva.

4.- Si la distancia entre dos muros es mayor a lo largo del perfil (4.0 metros) comience desde

ambas esquinas del muro y busque la unién al centro (asi es mas facil ajustar la unién).

5.- Antes de colocar el perfil curvo es necesario limpiar el piso y muro para que no quede

mugre atrapada.

6.- Cuando comience a instalar el perfil curvo es necesario limpiarlo con anterioridad del lado

interior por el mismo motivo. No se olvide borrar las marcas de lapiz.

5.- Una vez terminada la instalacion, limpie la superficie de la curva con cualquier detergente

liquido con el empleo de una esponja, nunca use fibra y seque con trapo anti pelusa.

6.- Selle las juntas de union entre perfil y perfil con silicén acrilico blanco antihongos (del

mismo que se usa para sellar o juntear bafieras, lavabos, etc,) empleando el dedo indice para
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“juntear”, y teniendo consigo un trapo hiumedo para eliminar el exceso tanto de la mano como

de la unién

7.- Deje el sellado de juntas para el final de la instalacion, y limpie la curva nuevamente una
vez que el silicon haya secado al tacto (4 hrs, aprox.), empleé para su limpieza sélo trapo y/o

esponja.

SECCION 4: ARTEFACTOS SANITARIOS
4.1 ALCANCE DEL TRABAJO

El contratista proveerd la direccién técnica, mano de obra y equipo necesario para dejar

instalados y en perfecto funcionamiento los artefactos y accesorios.
TRABAJO INCLUIDO

El trabajo comprende el suministro e instalacion de los siguientes artefactos sanitarios:
lavatrastos de dos pocetas de acero inoxidable, con sus respectivos accesorios., incluyendo

valvulas de control.

4.2 TUBERIA DE AGUA POTABLE.
El contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y

transporte necesarios para completar todos los sistemas de agua potable.

Las tuberias y accesorios de agua potable seran de PVC de alta presion (250 psi), de los
diametros indicados y deberan satisfacer las normas siguientes recomendadas por ANDA:
AWWA C900-CS 256-207- ASTM 2241-76 y CS-256-63.

Los accesorios seran del tipo y dimensiones apropiadas y los pegamentos seran los

recomendados por el fabricante.

en proporcion 5 partes de tierra 'y 1 parte de cemento libre de elementos rocosos (piedras,
escombros, etc.) que puedan dafar el equipo. Compactar de forma manual cada 20 cm hasta

llegar a la superficie

SECCION 5. INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 ALCANCE DEL TRABAJO

El Contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todos los
servicios necesarios para completar el trabajo eléctrico sefialado y/o especificado en esta

seccidn como se detalla a continuacion.
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5.2 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS
5.3 CONDICIONES:

Todo el trabajo incluido serd ejecutado de acuerdo con los documentos del Contrato y las
Normas Técnicas de Disefio, Seguridad y Operacion de las Instalaciones de Distribucién

Eléctrica de la Ley General de Electricidad de la Republica de El Salvador y su Reglamento.

Los Planos, Detalles, Plan de Oferta, Especificaciones Técnicas, Normas y Reglamento de la

Ley General de Electricidad forman parte de los Documentos del Contrato.

5.4 TRABAJO INCLUIDO

* Suministro e Instalacion de lluminacion tipo LED.
» Suministro e Instalacién de Interruptores sencillos y de cambio.
» Suministro e Instalacién de Tomacorrientes dobles polarizados de pared

5.5 DEFINICIONES
Todos los equipos, los materiales y las Instalaciones a ejecutar deberan ajustarse a lo

establecido en la Ultima edicion de los siguientes Reglamentos, Codigos y Normas:

Normas Técnicas de Disefio, Seguridad y Operacion de las Instalaciones de Distribucién

Eléctrica de la Ley General de Electricidad de la Republica de El Salvador y su Reglamento.
Cdbdigo Nacional Eléctrico de los Estados Unidos (NEC)

Laboratorios Underwriter (U. L.) de los EE.UU.

Asociacion Americana para la Prueba de Materiales (ASTM) de los EE.UU.

National Electrical Manufacturer Association (NEMA)

International Electrical Code (IEC).

National Fire Protection Association (NFPA).

5.6 MATERIALES Y METODOS DEL TRABAJO
5.7 ROTULACION Y ENVINETADO

Todos los circuitos de todos los tableros, tomacorrientes seran rotulados, por medio de
rotulador electrénico, quedando completamente marcado e identificado todos y cada uno de
los circuitos que son alimentados en cada tablero y dispositivos, ademas debera identificarse

las fases correspondientes en las barras de conexion del tablero.
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Todos los conductores de los circuitos ramales, incluyendo el neutro y polarizacion de los
mismos deberan etiquetarse con cinta tipo 3M indicando el nimero de circuito al cual

pertenecen.

5.8 CONDUCTORES

Todos los conductores para instalar en tuberias, para el alambrado de los servicios en baja
tension, circuitos alimentadores a paneles de distribucion de alumbrado y fuerza, asi como
circuitos derivados seran de cobre sélido o cableado con forro de PVC, Nylon y aislamiento
para 600 Voltios, tipo THHN.

Los calibres de los mismos seran segun indicaciones en los planos y no seran menores al
AWG 14 para alumbrado y AWG 12 para tomas de corriente, a menos que se especifique o

detalle de otra manera.

Los conductores del calibre igual o menor que el N° 10 AWG, seran solidos, mientras que los
conductores del calibre igual o mayor que el N° 8 AWG, deberan ser cableados.

Para las bajadas desde cajas de salida de techo hasta luminarias empotradas o adosadas a
cielo falso debera usarse cable TSJ 14/3 en todas las luminarias sin excepcion; el cual saldra
de dichas cajas y entrara al cuerpo de las luminarias a través de conectadores rectos de 1/2"

pulgada de didmetro independientemente de las cajas de salida situadas en el techo.

Siempre que deba alimentarse un receptaculo adosado al cielo falso, deberd instalarse otra

caja octogonal sobre dicho cielo para el receptaculo y conectar el cable de bajada.

Se usara cable con chaqueta aislante de color para todo alambrado hasta el calibre AWG 2

inclusive tal como se describe a continuacion.

Fase ANegro

Fase BRojo

Neutro Blanco

Polarizacién (carcasas y partes metalicas) Verde
Tierra aislada (IG) ~ Amarillo con raya de color verde

Regreso interruptor  Amarillo

Los conductores no seran colocados en el sistema de canalizacion hasta que éste no esté
terminado y completamente seco a satisfaccion de la supervision.
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5.9 TOMACORRIENTE DE USO GENERAL.

Los tomacorrientes de uso general, seran dobles, polarizados, cuerpo entero, configuracion
NEMA 5-20R, 3 hilos, 3 clavijas, 20 A, 125 V AC, de Nylon extrafuerte, resistente al alto
impacto, color marfil, grado industrial, uso rudo, barra de bronce, integral, tornillos integrales

de bronce con cabeza combinada, tornillo de tierra para cableado posterior, LEVITON, CAT

5362l; Pass & Seymour grado Especificacion/ Comercial, CAT CR20-I, General Electric o
mejor calidad.

5.10 INTERRUPTORES DE PARED

Los interruptores seran para uso general, disefiados para el control de alumbrado resistivo,
inductivo y fluorescente, alambrado hasta con N° 14 AWG, de operacion silenciosa y

contactos de aleacién plata-cadmio.

Los interruptores locales en paredes, seran del tipo silencioso, de montaje a ras de la pared,
de accionamiento completamente mecanico, de una, dos, tres vias o cuatro vias segln sea

necesario.

Los interruptores para cargas de 600 vatios o menos, tendran una capacidad nominal de 15
Amperios a 120/277 Voltios AC. Para cargas mayores de 600 vatios, los interruptores
tendran una capacidad nominal de 20 Amperios a 120/277 Voltios AC, color marfil, material
termoplastico, de alto impacto y alta resistencia al polvo y abrasivos, grado industrial, con
cableado posterior, Seran iguales o de mejor calidad a los fabricados por, LEVITON, PASS
& SEYMOUR O GENERAL ELECTRIC y deberan estar provistos de contacto o terminal

para tierra.

La altura de montaje para los interruptores, sera de 1.20 metros. Debera tener cuidado de

aislar completamente las terminales de conexion cuando sean instaladas.
5.11 LUMINARIAS.

El contratista instalara y suministrara las luminarias indicadas en los planos, completo con sus

lamparas y equipos de suspension.

En general, las luminarias deberan ser ajustadas en sus marcos para evitar disminucién en la
capacidad luminica de construccion, embisagradas, alambradas y ventiladas para el calor
radiado por lampara y balastro, balastros de alto factor de potencia y del tipo electrénico, de
alta eficiencia, con atenuacién completa, adecuados al voltaje, frecuencia y arranque, con un

nivel de ruido bajo “clase A”.
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Las luminarias a instalar seran:

* Luminaria LED, bombillo compacto LED de 8 Watts, 120 Voltios, en receptaculo fijo de
plastico, baquelita o urea, rosca metalica completa, contacto fijo al centro; montaje en caja
octogonal metélica pesada, atornillada o empernada a estructura de techo (polin) o losa; con

pernos con tuerca y arandela (Cédigo FC).

* Luminaria tubo LED carcasa IP-65 contra humedad y polvo, de 18W, de 2x18 Watts, 120
Voltios, Tubo LED de 1800 limenes por tubo, montaje superficial de adosar en losa 0 a

estructura de techo, con caja octogonal metalica pesada la cual se interconecta a caja
octogonal metalica atornillada o empernada a estructura de techo (polin) o losa; con pernos

con tuerca y arandela, (para colocar en pasillos)

* Luminaria tubo LED, de 18W, de 3x18 Watts, 120 Voltios, Tubo LED de 1800 lumenes por
tubo, de montaje en cielo falso y montaje superficial de adosar en losa o0 a estructura de techo,
con difusor tipo cuadricula blanca, con caja octogonal metalica pesada la cual se interconecta
a caja octogonal metdlica atornillada o empernada a estructura de techo (polin) o losa; con

pernos con tuerca y arandela.

* Luminaria de emergencia, para iluminacién de pasillos cerrados, con dos bombillos LED,
fijos color blanco (incorporados en el mismo cuerpo de la lampara), 120 voltios, 2 x 5.4 watts
(aproximado), fabricada en plastico inyectado, bateria sellada, tiempo de respaldo de 90

minutos, montaje en pared, igual o0 mejor calidad a E-40 SYLVANIA (Aulas, Oficinas)

* Luminaria exterior tipo LED 50W, 240V montado en tubo galvanizado ®4” tres brazos con

base de concreto.

* Luminaria tipo LED para iluminacién de canchas de basketball y futbol sala, tipo industrial,

240V, 150W circular de ®22”. Canalizada y alambrada con tuberia EMT, de acuerdo a disefio.

5.12 METODOS DEL TRABAJO

Los procedimientos de la instalacién eléctrica deberan ser llevados a cabo con mano de obra
calificada y competente, con equipo y herramienta de trabajo completas, de buena calidad y
en cantidad suficiente, todo esto debera reflejarse en acabado y presentacion impecable y

profesional de la obra eléctrica.

En el proceso de montaje de luminarias debera tenerse cuidado de no dafiar la pantalla,
reflector, bafio de proteccion y acabado, los agujeros para la conexion seran habilitados sélo

los necesarios, y cualquier perforacion a la caja sera hecha con las herramientas adecuadas.
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En la recepcién de la obra no se permitiran ldmparas quemadas, con franjas o0 manchas que
indiquen anormalidad, luminarias defectuosas u operacion inapropiada de los equipos por
dafios recibidos en la construccién, manejo o cualquier defecto que a juicio de la supervision

deba ser corregido por el contratista.

Todos los interruptores y tomacorrientes se instalaran de acuerdo a la ubicacion y a la altura
indicada en los planos respectivos, todos los elementos de alumbrado se instalaran a plomo
y a nivel, donde las cajas queden dentro de las paredes acabadas, se utilizaran cajas sin fondo
y tornillos de la longitud apropiada para dejar la caja a nivel y que el interruptor quede en su
posicion correcta; no deber utilizarse cufas, laminas, arandelas, o bloques para alcanzar el

nivel.

La tuberia indicada en losa se instalara sobre el refuerzo de la misma antes del colado y sera

fijada al refuerzo por medio de alambre de amarre.

La ejecucion de los trabajos de obra eléctrica debera estar dirigida por un Ingeniero
Electricista, quien debera contar con la experiencia necesaria para dirigir este tipo de trabajo,

con capacidad y autoridad para decidir, dirigir e inspeccionar la obra.

En ausencia del Ingeniero Electricista permanecera a tiempo completo, un Electricista

autorizado de primera categoria.

Durante la ejecucion del trabajo, y antes de la aceptacion final se haran pruebas preliminares
en presencia del supervisor, para asegurarse que materiales y mano de obra cumplan las
especificaciones. Todo defecto encontrado sera corregido inmediatamente, sin costo extra

para el propietario.

Es necesario que el Contratista Eléctrico tenga una apropiada coordinaciéon de sus trabajos
con los trabajos de otros contratistas, especialmente en lugares donde puede haber
interferencia; de manera que el trabajo sea de primera calidad, tanto eléctricamente como

estéticamente
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